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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 M UND 1.00

01.01.02 ALMACEN Y VESTUARIO Y OFICINA PROVISIONAL MES 2.00

01.01.03 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA MES 2.00

01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00

01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.02.01
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO
GLB 1.00

01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00

01.02.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00

01.02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00

01.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00

01.03 TRABAJOS PRELIMINARES

01.03.01 DEMOLICIONES

01.03.01.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO E=10CM M2 598.94

01.03.01.02 DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO E=10CM M2 233.87

01.03.01.03 DEMOLICION DE PISO DE MAYOLICA M2 29.80

01.03.01.04 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS M 182.66

01.03.01.05 DEMOLICION DE SARDINELES SUMERGIDOS M 396.67

01.03.01.06 CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE M 25.25

01.03.01.07 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 1152.48

01.03.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) M3 231.89

01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO

01.03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN TERRENO NORMAL M2 2200.49

02 VEREDAS DE CONCRETO

02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

02.01.01 CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 76.12

02.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL M2 507.48

02.01.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO M3 25.37

02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) M3 65.97

02.01.05 AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO M2 507.48

02.02 OBRAS DE CONCRETO

02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 101.50

02.02.02 CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM M2 507.48

02.02.03 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS M3 10.15

02.02.04 CURADO DEL CONCRETO M2 507.48

02.02.05 JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" M 169.16

02.02.06 BRUÑADO DE CONCRETO M 947.24

02.03 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE

02.03.01 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA UND 42.00
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02.03.02 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE UND 39.00

03 MARTILLOS DE CONCRETO

03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

03.01.01 CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 16.98

03.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL M2 113.22

03.01.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO M3 5.66

03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) M3 14.72

03.01.05 AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO M2 113.22

03.02 OBRAS DE CONCRETO

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 22.64

03.02.02 CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM M2 113.22

03.02.03 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS M3 2.26

03.02.04 CURADO DEL CONCRETO M2 113.22

03.02.05 BRUÑADO DE CONCRETO M 264.36

04 BERMA DE CONCRETO

04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

04.01.01 CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 52.68

04.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL M2 351.18

04.01.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO M3 17.56

04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) M3 45.65

04.01.05 AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO M2 351.18

04.02 OBRAS DE CONCRETO

04.02.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM M2 351.18

04.02.02 CURADO DEL CONCRETO M2 351.18

04.02.03 BRUÑADO DE CONCRETO M 1520.10

05 SARDINELES

05.01 SARDINEL PERALTADO PARA JARDINERAS H=0.60M

05.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

05.01.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL M3 10.69

05.01.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 5.35

05.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) M3 6.95

05.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.02.01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 950.99

05.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 285.12

05.01.02.03 CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA JARDINERA H=0.60M M 237.60

05.01.02.04 CURADO DEL CONCRETO M2 320.76

05.01.02.05 JUNTA DE DILATACION M 47.52

05.01.02.06 PINTURA EN SARDINEL M2 178.20

05.02 SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA H=0.40M

05.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

05.02.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL M3 16.81

05.02.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 8.40

05.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) M3 10.93

05.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
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05.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 298.81

05.02.02.02 CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO H=0.40M M 373.51

05.02.02.03 CURADO DEL CONCRETO M2 354.84

06 PAVIMENTO FLEXIBLE

06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.01.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA M3 474.61

06.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, D = 20.0 KM M3 474.61

06.02 PAVIMENTACION

06.02.01 CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO M2 1050.62

06.02.02 SUB BASE GRANULAR E=0.10M CON EQUIPO PESADO M2 1050.62

06.02.03 BASE GRANULAR E=0.20M CON EQUIPO PESADO M2 1050.62

06.02.04 IMPRIMACION ASFALTICA M2 1050.62

06.02.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" CON EQUIPO M2 1103.15

06.03 SEÑALIZACION

06.03.01 PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15M M 373.51

06.03.02 PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15M M 186.76

06.03.03 SEÑALIZACION HORIZONTAL M2 70.80

06.04 NIVELACION DE BUZONES

06.04.01 NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE UND 7.00

07 PAISAJISMO

07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL M3 8.63

07.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) M3 11.22

07.02 JARDINERIA

07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA M2 86.33

07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO M2 90.65

08 ACARREO DE MATERIALES

08.01
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O RELLENOS PARA SER 

ELIMINADO
M3 29.10

09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

09.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA GLB 1.00

09.02 RIEGO DURANTE LA EJECUCION M2 2200.49

10 VARIOS

10.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 2200.49

10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CON PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA UND 1.00
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OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 

SALUD



01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 M 1.00 UND

01.01.02 ALMACEN Y VESTUARIO Y OFICINA PROVISIONAL 2.00 MES

01.01.03 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA 2.00 MES

01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1.00 GLB

01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.02.01 1.00 GLB

01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 GLB

01.02.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 GLB

01.02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 GLB

01.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 GLB

01.03 TRABAJOS PRELIMINARES

01.03.01 DEMOLICIONES

01.03.01.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO E=10CM 598.94 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

DVC-01 1.00 1.00 280.08 280.08

DVC-02 1.00 1.00 26.49 26.49

DVC-03 1.00 1.00 93.81 93.81

DVC-04 1.00 1.00 6.34 6.34

DVC-05 1.00 1.00 168.98 168.98

DVC-06 1.00 1.00 23.24 23.24

598.94

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

TOTAL

DESCRIPCION

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
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01.03.01.02 DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO E=10CM 233.87 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

DRC-01 1.00 1.00 13.96 13.96

DRC-02 1.00 1.00 10.77 10.77

DRC-03 1.00 1.00 5.82 5.82

DRC-04 1.00 1.00 6.67 6.67

DRC-05 1.00 1.00 30.42 30.42

DRC-06 1.00 1.00 28.14 28.14

DRC-07 1.00 1.00 4.36 4.36

DRC-08 1.00 1.00 7.46 7.46

DRC-09 1.00 1.00 26.94 26.94

DRC-10 1.00 1.00 16.82 16.82

DRC-11 1.00 1.00 15.47 15.47

DRC-12 1.00 1.00 5.38 5.38

DRC-13 1.00 1.00 5.25 5.25

DRC-14 1.00 1.00 15.90 15.90

DRC-15 1.00 1.00 0.96 0.96

DRC-16 1.00 1.00 1.57 1.57

DRC-17 1.00 1.00 9.32 9.32

DRC-18 1.00 1.00 13.23 13.23

DRC-19 1.00 1.00 9.62 9.62

DRC-20 1.00 1.00 5.84 5.84

233.87

01.03.01.03 DEMOLICION DE PISO DE MAYOLICA 29.80 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 29.80 29.80

29.80

01.03.01.04 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS 182.66 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

1.00 1.00 10.14 10.14

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCION

DPM-01

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DSP-01
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1.00 1.00 4.56 4.56

1.00 1.00 10.12 10.12

1.00 1.00 10.00 10.00

1.00 1.00 7.37 7.37

1.00 1.00 12.19 12.19

1.00 1.00 10.00 10.00

1.00 1.00 6.67 6.67

1.00 1.00 9.98 9.98

1.00 1.00 10.01 10.01

1.00 1.00 9.86 9.86

1.00 1.00 11.87 11.87

1.00 1.00 10.68 10.68

1.00 1.00 4.38 4.38

1.00 1.00 4.60 4.60

1.00 1.00 10.59 10.59

1.00 1.00 8.63 8.63

1.00 1.00 12.32 12.32

1.00 1.00 9.94 9.94

1.00 1.00 4.47 4.47

1.00 1.00 4.29 4.29

182.66

01.03.01.05 DEMOLICION DE SARDINELES SUMERGIDOS 396.67 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

1.00 1.00 396.67 396.67

396.67

01.03.01.06 CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE 25.25 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

1.00 1.00 25.25 25.25

25.25

01.03.01.07 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE 1152.48 M2

DSP-21

DSP-16

DSP-17

DSP-18

DSP-19

DSP-20

DSP-11

DSP-12

DSP-13

DSP-14

DSP-15

DSP-06

DSP-07

DSP-08

DSP-09

DSP-10

TOTAL

DESCRIPCION

DSS-01

TOTAL

DESCRIPCION

PAVI

DSP-02

DSP-03

DSP-04

DSP-05

TOTAL
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CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 1152.48 1152.48

1152.48

01.03.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) 231.89 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 0.10 598.94 1.30 77.86

1.00 1.00 0.10 233.87 1.30 30.40

1.00 1.00 0.05 29.80 1.30 1.94

SARDINEL PERALTADO 1.00 1.00 182.66 0.50 0.15 1.30 17.81

SARDINEL SUMERGIDO 1.00 1.00 396.67 0.30 0.15 1.30 23.21

PAVIMENTO 1.00 1.00 0.05 1152.48 1.40 80.67

231.89

01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO

01.03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN TERRENO NORMAL 2200.49 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

VEREDAS 1.00 1.00 507.48 507.48

MARTILLO 1.00 1.00 113.22 113.22

BERMA 1.00 1.00 351.18 351.18

SARDINELES 1.00 1.00 91.67 91.67

PAVIMENTO 1.00 1.00 1050.62 1050.62

AREA VERDE 1.00 1.00 86.33 86.33

2200.49

RAMPA DE CONCRETO 0.10m

MAYOLICA

TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL

TRAZO DEL AREA

DESCRIPCION

VEREDA DE CONCRETO 0.10m

PAVI
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02 VEREDAS DE CONCRETO

02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

02.01.01 CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA 76.12 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 0.15 249.86 37.48

1.00 1.00 0.15 257.62 38.64

507.48 76.12

02.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 507.48 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 507.48 507.48

507.48

02.01.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 25.37 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 0.05 507.48 25.37

25.37

02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) 65.97 M3

CANT FAC LARGO ANCHO ESP AREA VOL PARCIAL

UND ADM M M M M2 M3 M3

1.00 1.30 50.75 65.97

DESCRIPCION

TOTAL

DESCRIPCION

VEREDA DE CONCRETO
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AREA

AREA

TOTAL

VER-01

VER-02

DESCRIPCION

TOTAL

VEREDA DE CONCRETO

DESCRIPCION

VEREDA DE CONCRETO

VEREDA DE CONCRETO

ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO
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65.97

02.01.05 AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO 507.48 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 507.48 507.48

507.48

02.02 OBRAS DE CONCRETO

02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 101.50 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 338.32 0.30 101.50

338.32 101.50

02.02.02 CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM 507.48 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 507.48 507.48

507.48

02.02.03 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS 10.15 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 338.32 0.03 10.15

VEREDA DE CONCRETO

TOTAL

AREA

VEREDA DE CONCRETO

ENCOF

TOTAL

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL

VEREDA DE CONCRETO

TOTAL

DESCRIPCION

V-01-A

VEREDA DE CONCRETO

AREA

DESCRIPCION
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DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

10.15

02.02.04 CURADO DEL CONCRETO 507.48 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 507.48 507.48

507.48

02.02.05 JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" 169.16 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

1.00 1.00 338.32 1.50 1/3 169.16

169.16

02.02.06 BRUÑADO DE CONCRETO 947.24 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

2.00 338.02 676.04

Bruña transversal 1.00 226.00 1.20 271.20

947.24

02.03 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE

02.03.01 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA 42.00 UND

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM UND

1.00 42.00 42.00

VEREDA DE CONCRETO

Bruña longitudinal 01

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCION

DESCRIPCION

VEREDA DE CONCRETO

Junta de vereda cada 5 metros

AREA

TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL

VEREDA DE CONCRETO

DESCRIPCION

CAJAS EN VEREDA

CAJAS DE AGUA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

42.00

02.03.02 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE 39.00 UND

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM UND

1.00 39.00 39.00

39.00

03 MARTILLOS DE CONCRETO

03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

03.01.01 CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA 16.98 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

MC-01 1.00 1.00 0.15 33.16 4.97

MC-02 1.00 1.00 0.15 26.70 4.00

MC-03 1.00 1.00 0.15 27.29 4.09

MC-04 1.00 1.00 0.15 26.07 3.91

113.22 16.98

03.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 113.22 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 113.22 113.22

113.22

03.01.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 5.66 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 0.05 113.22 5.66

5.66

MARTILLOS DE CONCRETO

R-01

TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL

DESCRIPCION

DESCRIPCION

MARTILLOS DE CONCRETO

CAJAS EN VEREDA

CAJAS DE DESAGUE

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCION

MARTILLOS DE CONCRETO

R-01

TOTAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) 14.72 M3

CANT FAC LARGO ANCHO ESP AREA VOL PARCIAL

UND ADM M M M M2 M3 M3

1.00 1.30 11.32 14.72

14.72

03.01.05 AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO 113.22 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 113.22 113.22

113.22

03.02 OBRAS DE CONCRETO

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 22.64 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 75.48 0.30 22.64

75.48 22.64

03.02.02 CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM 113.22 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 113.22 113.22

113.22

03.02.03 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS 2.26 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 75.48 0.03 2.26

TOTAL

MARTILLOS DE CONCRETO

R-01

TOTAL

R-01

TOTAL

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

MARTILLOS DE CONCRETO

V-01-A

MARTILLOS DE CONCRETO

R-01

TOTAL

DESCRIPCION

MARTILLOS DE CONCRETO

DESCRIPCION

MARTILLOS DE CONCRETO

ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

2.26

03.02.04 CURADO DEL CONCRETO 113.22 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 113.22 113.22

113.22

03.02.05 BRUÑADO DE CONCRETO 264.36 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

2.00 75.18 150.36

Bruña transversal 1.00 76.00 1.50 114.00

264.36

04 BERMA DE CONCRETO

04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

04.01.01 CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA 52.68 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

BR-01 1.00 1.00 0.15 29.41 4.41

BR-02 1.00 1.00 0.15 5.74 0.86

BR-03 1.00 1.00 0.15 8.24 1.24

BR-04 1.00 1.00 0.15 15.88 2.38

BR-05 1.00 1.00 0.15 5.81 0.87

BR-06 1.00 1.00 0.15 10.62 1.59

BR-07 1.00 1.00 0.15 31.92 4.79

BR-08 1.00 1.00 0.15 1.57 0.23

BR-09 1.00 1.00 0.15 30.80 4.62

BR-10 1.00 1.00 0.15 3.73 0.56

BR-11 1.00 1.00 0.15 12.79 1.92

BR-12 1.00 1.00 0.15 24.29 3.64

BR-13 1.00 1.00 0.15 13.52 2.03

BR-14 1.00 1.00 0.15 5.98 0.90

BR-15 1.00 1.00 0.15 6.81 1.02

BR-16 1.00 1.00 0.15 23.98 3.60

BR-17 1.00 1.00 0.15 14.29 2.14

BERMA DE CONCRETO

TOTAL

DESCRIPCION

MARTILLOS DE CONCRETO

Bruña longitudinal 01

TOTAL

DESCRIPCION

V-01

DESCRIPCION

MARTILLOS DE CONCRETO

TOTAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

BR-18 1.00 1.00 0.15 17.87 2.68

BR-19 1.00 1.00 0.15 15.53 2.33

BR-20 1.00 1.00 0.15 46.01 6.90

BR-21 1.00 1.00 0.15 26.39 3.96

351.18 52.68

04.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL 351.18 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 351.18 351.18

351.18

04.01.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 17.56 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 0.05 351.18 17.56

17.56

04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) 45.65 M3

CANT FAC LARGO ANCHO ESP AREA VOL PARCIAL

UND ADM M M M M2 M3 M3

1.00 1.30 35.12 45.65

45.65

04.01.05 AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO 351.18 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 351.18 351.18

351.18

04.02 OBRAS DE CONCRETO

04.02.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM 351.18 M2

ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO

TOTAL

DESCRIPCION

BERMA DE CONCRETO

B-01

TOTAL

BERMA DE CONCRETO

R-01

TOTAL

DESCRIPCION

BERMA DE CONCRETO

TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL

DESCRIPCION

BERMA DE CONCRETO

R-01



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 351.18 351.18

351.18

04.02.02 CURADO DEL CONCRETO 351.18 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 351.18 351.18

351.18

04.02.03 BRUÑADO DE CONCRETO 1520.10 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FAC PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

5.00 233.82 1169.10

Bruña transversal 1.00 234.00 1.50 351.00

1520.10

TOTAL

Bruña longitudinal 01

TOTAL

DESCRIPCION

BERMA DE CONCRETO

BERMA DE CONCRETO

B-01

TOTAL

B-01

DESCRIPCION

BERMA DE CONCRETO

DESCRIPCION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

SARDINEL PERALTADO Y SUMERGIDO



05 SARDINELES

05.01 SARDINEL PERALTADO PARA JARDINERAS H=0.60M

05.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

05.01.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL 10.69 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 237.60 0.15 0.30 10.69

10.69

05.01.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 5.35 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 237.60 0.15 0.15 5.35

LONGITUD 237.60

5.35

05.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) 6.95 M3

CANT
FACT

OR
LARGO ANCHO ESP AREA VOL PARCIAL

UND ADM M M M M2 M3 M3

1.00 1.30 5.35 6.95

6.95

05.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.02.01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 950.99 KG

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA PESO PARCIAL

UND ADM M M M M2 KG/ML KG

1.00 3.00 237.60 0.99 707.80

BASTON TRANSVERSALE 3/8" 1.00 791.0 0.55 0.56 243.19

VARILLA LONG 1/2"

SARDINELES

TOTAL

DESCRIPCION

SARDINELES

DESCRIPCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

DESCRIPCION

SARDINELES

DESCRIPCION

SARDINELES

SAR-00

TOTAL

SAR-00

TOTAL

ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

950.99

05.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 285.12 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 2.00 237.60 0.60 285.12

285.12

05.01.02.03 CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA JARDINERA H=0.60M 237.60 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

1.00 1.00 237.60 237.60

237.60

05.01.02.04 CURADO DEL CONCRETO 320.76 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 237.60 1.35 320.76

320.76

05.01.02.05 JUNTA DE DILATACION 47.52 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

1.00 1.00 237.60 0.60 1/3 47.52

47.52

05.01.02.06 PINTURA EN SARDINEL 178.20 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

SARDINELES

TOTAL

DESCRIPCION

LONGITUD TOTAL

TOTAL

SARDINELES

Juntas cada 3 metros

DESCRIPCION

TOTAL

DESCRIPCION

LONGITUD TOTAL

DESCRIPCION

SARDINELES

DESCRIPCION

TOTAL

SARDINELES

TOTAL

LONGITUD TOTAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

1.00 1.00 237.60 0.75 178.20

178.20

05.02 SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA H=0.40M

05.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

05.02.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL 16.81 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 373.51 0.15 0.30 16.81

373.51

16.81

05.02.01.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 8.40 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 373.51 0.15 0.15 8.40

LONGITUD 373.51

8.40

05.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) 10.93 M3

CANT
FACT

OR
LARGO ANCHO ESP AREA VOL PARCIAL

UND ADM M M M M2 M3 M3

1.00 1.30 8.40 10.93

10.93

05.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 298.81 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 2.00 373.51 0.40 298.81

SARDINELES

TOTAL

DESCRIPCION

SARDINELES

SARDINELES

LONGITUD TOTAL

SARSUM-01

DESCRIPCION

TOTAL

SARDINELES

LONGITUD TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL

ELIMINACION POR CORTE MENOS RELLENO

TOTAL

DESCRIPCION

SARDINELES

LONG TOTAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

298.81

05.02.02.02 CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO H=0.40M 373.51 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

1.00 1.00 373.51 373.51

373.51

05.02.02.03 CURADO DEL CONCRETO 354.84 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 373.51 0.95 354.84

354.84TOTAL

TOTAL

DESCRIPCION

SARDINELES

LONGITUD TOTAL

TOTAL

DESCRIPCION

LONGITUD TOTAL

SARDINELES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

PAVIMENTO ASFALTICO Y PAISAJISMO



06 PAVIMENTO FLEXIBLE

06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.01.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA 474.61 M3

06.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, D = 20.0 KM 474.61 M3

CANT LONG A. C A. R V CORTE V RELL

UND M M2 M2 M3 M3

1.00 10.00 2.283 0.000 22.83 0.00

1.00 10.00 2.112 0.000 21.12 0.00

1.00 10.00 2.452 0.000 24.52 0.00

1.00 10.00 2.872 0.000 28.72 0.00

1.00 10.00 2.714 0.000 27.14 0.00

1.00 10.00 2.569 0.000 25.69 0.00

1.00 10.00 2.889 0.000 28.89 0.00

1.00 10.00 2.662 0.000 26.62 0.00

1.00 10.00 2.932 0.000 29.32 0.00

1.00 10.00 2.916 0.000 29.16 0.00

1.00 10.00 2.756 0.000 27.56 0.00

1.00 10.00 2.536 0.000 25.36 0.00

1.00 10.00 2.612 0.000 26.12 0.00

1.00 10.00 2.704 0.000 27.04 0.00

1.00 10.00 2.593 0.000 25.93 0.00

1.00 10.00 2.441 0.000 24.41 0.00

1.00 10.00 2.330 0.000 23.30 0.00

1.00 10.00 2.347 0.000 23.47 0.00

1.00 3.09 2.400 0.000 7.41 0.00

474.61 0.00

06.02 PAVIMENTACION

06.02.01 CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO 1050.62 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 1050.62 1050.62

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

00+180 00+183

00+090 00+100

00+100 00+110

00+110

00+170 00+180

PISTA 01

00+000 00+010

00+140 00+150

00+150 00+160

00+160 00+170

00+120

00+120 00+130

00+130 00+140

PROGRESIVA

INICIO FIN

00+010 00+020

00+070

00+040

00+070 00+080

00+080 00+090

00+040

00+020 00+030

00+030

00+050

00+050 00+060

00+060

TOTALES

DESCRIPCION

PAVIMENTO NUEVO

PAV-TOTAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 

BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965" 

METRADOS

1050.62

06.02.02 SUB BASE GRANULAR E=0.10M CON EQUIPO PESADO 1050.62 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 1050.62 1050.62

1050.62

06.02.03 BASE GRANULAR E=0.20M CON EQUIPO PESADO 1050.62 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 1050.62 1050.62

1050.62

06.02.04 IMPRIMACION ASFALTICA 1050.62 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 1050.62 1050.62

1050.62

06.02.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" CON EQUIPO 1103.15 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 1050.62 1.05 1103.15

1103.15

DESCRIPCION

PAV-TOTAL

TOTAL

PAVIMENTO NUEVO

DESCRIPCION

PAVIMENTO NUEVO

PAV-TOTAL

PAVIMENTO NUEVO

PAV-TOTAL

PAVIMENTO NUEVO

PAV-TOTAL

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. 
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06.03 SEÑALIZACION

06.03.01 PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15M 373.51 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

1.00 1.00 373.51 373.51

373.51

06.03.02 PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15M 186.76 M

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M

1.00 1.00 373.51 0.50 186.76

186.76

06.03.03 SEÑALIZACION HORIZONTAL 70.80 M2

Cant Area

Und m2

12.00 1.30

6.00 1.80

6.00 7.40

06.04 NIVELACION DE BUZONES

06.04.01 NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE 7.00 UND

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM UND

1.00 7.00 7.00

7.00

DESCRIPCION

TOTAL

DESCRIPCION

BUZONES

NUMERO DE BUZONES

PAVIMENTO NUEVO

SEÑ-01

TOTAL

Descripción Figura PARCIAL

Total 70.80

Flecha Direccional Incluye Giro

Flecha Direccional 15.60

10.80

Linea de Pare 44.40

PAVIMENTO NUEVO

DESCRIPCION

SEÑ-01

TOTAL

M2
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07 PAISAJISMO

07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL 8.63 M3

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M3

1.00 1.00 0.10 86.33 8.63

TOTAL 86.33 8.63

07.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM) 11.22 M3

CANT
FACT

OR
LARGO ANCHO ESP AREA VOL PARCIAL

UND ADM M M M M2 M3 M3

1.00 1.30 8.63 11.22

11.22

07.02 JARDINERIA

07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA 86.33 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 86.33 86.33

86.33

07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO 90.65 M2

CANT N VEC LARGO ANCHO ESP AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.05 86.33 90.65

90.65

AREAS VERDES

AV-00

AREAS VERDES

AREAS VERDES

TOTAL

AREAS VERDES

DESCRIPCION

DESCRIPCION

AREAS VERDES

AREAS VERDES

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOTAL

ELIMINACION POR CORTE

TOTAL
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VARIOS



08 ACARREO DE MATERIALES

08.01 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O RELLENOS PARA SER ELIMINADO 29.10 M3

CANT
N 

VECE
LARGO ANCHO

ESPESO

R
VOL FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M3 ADM M3

SARDINELES 1.00 17.87 17.87

AREA VERDE 1.00 11.22 11.22

29.10

09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

09.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA 1.00 GLB

09.02 RIEGO DURANTE LA EJECUCION 2200.49 M2

10 VARIOS

10.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2200.49 M2

CANT
N 

VECE
LARGO ANCHO

ESPESO

R
AREA FACTOR PARCIAL

UND ADM M M M M2 ADM M2

1.00 1.00 2200.49 2200.49

2200.49

10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CON PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA 1.00 UND

CORTE MANUAL

TOTAL

TOTAL

DESCRIPCION

LIMPIEZA

LIMP-01

DESCRIPCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
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