
SUPLEMENTO TÉCNICO

Importante: En caso de realizar modificaciones a la información de precios incluida en este Suplemento Técnico, notificaremos a nuestros 
suscriptores mediante correo electrónico. Además, pueden consultar un historial de cambios realizados desde el año 2022 en el siguiente enlace: 
https://revista.costosperu.com/fe-de-erratas/

Este suplemento contiene información que ha sido preparada con fines informativos y recopilados de buena fe. Utilizando información que han 
puesto a disposición de nuestra empresa diversas empresas e instituciones, así como información pública disponible.
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TIPOLOGIA H: CAMPAMENTO MINERO - MODULO DE INGENIEROS S/ 706.53

MEMORIA DESCRIPTIVA

A continuación, le brindamos valores de ml de construcción para la zona de Lima.
Esta información es única en nuestro país , pues proporcionará parámetros por ml de construcción y los presupuestos que lo originan, de tal manera 
que nuestros suscriptores puedan hacer estimaciones aproximadas y rápidas con un buen nivel de confiabilidad, pues publicaremos diferentes 
tipologías para que la adecúen a sus proyectos.
Estos costos no consideran Gastos Generales, Utilidad, Impuestos ni Honorarios, sólo Costo Directo.

VALOR m2 DE CONSTRUCCION

ITEM GRUPO DE PARTIDA Parcial (S/) Valor m2 S/ Valor m2 US$
1 TRABAJOS PROVISIONALES 7,575.94 15.00 4.47
2 CONCRETO SIMPLE 17,523.25 34.70 10.34
3 CONCRETO ARMADO 22,780.99 45.11 13.45
4 TABIQUERIA LIGERA 70,590.45 139.78 41.66
5 CIELORASOS 17,862.52 35.37 10.54
6 PISOS Y PAVIMENTOS 33,136.87 65.62 19.56
7 ZOCALOS 6,856.04 13.58 4.05
8 CUBIERTAS 40,239.96 79.68 23.75
9 CARPINTERIA DE MADERA 23,119.95 45.78 13.65

10 CARPINTERIA METALICA 9,765.14 19.34 5.76
11 PINTURA 24,945.22 49.40 14.72
12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 34,396.96 68.11 20.30
13 SISTEMA DE DESAGUE 12,069.17 23.90 7.12
14 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 13,649.90 27.03 8.06
15 SALIDAS ELECTRICAS 22,287.00 44.13 13.15

COSTO DIRECTO 356,799.36 706.53 210.59
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PRESUPUESTO
ITEM PARTIDA UND. METRADO O.U. S/ PARCIAL

01 TRABAJOS PROVISIONALES 7,575.94
01.01 Limpieza y Nivelación 4,358.76

01.01.01     LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 518.90 4.91 2,547.80
01.01.02     TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO m2 518.90 3.49 1,810.96

01.02 Refine, Nivelación y Compactación de Terreno 3,217.18
01.02.01     REFINE, NIVEL.Y COMPACT./TERRENO NORMAL/CON COMPACTADORA m2 518.90 6.20 3,217.18

02 CONCRETO SIMPLE 17,523.25
02.01 Falso Pisos 17,523.25

02.01.01     FALSOPISO DE 3" CON MEZC.1:6 C:H m2 518.90 33.77 17,523.25
03 CONCRETO ARMADO 22,780.99

03.01 Losas de Cimentación 22,780.99
03.01.01     CONCRETO F'C 175 KG/CM2 LOSA CIMENTACION m3 51.89 412.37 21,397.88
03.01.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA DE CIMENTACION m2 18.30 75.58 1,383.11

04 TABIQUERIA LIGERA 70,590.45
04.01 TABIQUE DOBLE PLACA SUPERBOARD ST. 6mm PERFIL 89 e = 10.20cm m2 170.80 90.94 15,532.55
04.02 TABIQUE DOBLE PLACA SUPERBOARD ST. 6mm / GYPLAC 1/2"  PERFIL 89 e = 12.00cm m2 327.80 85.28 27,954.78
04.03 TABIQUE DOBLE PLACA GYPLAC ST. 1/2" PERFIL 64 e = 11.48cm m2 319.65 84.79 27,103.12

05 CIELORASOS 17,862.52
05.01 FALSO CIELO RASO C/FIBRA MINERAL WHITE ASTRA 5/8" m2 373.80 32.60 12,185.88
05.02 FALSO CIELO RASO C/PLANCHA SUPERBOARD E=6mm m2 108.54 52.30 5,676.64

06 PISOS Y PAVIMENTOS 33,136.87
06.01 CONTRAPISO E=40 MM. BASE 3 CM.MEZC.1:5,  ACAB.1 CM.PASTA 1:2 m2 93.00 37.18 3,457.74
06.02 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 m2 425.90 56.09 23,888.73
06.03 PISO DE CERAMICA BLANCO 20X20 m2 56.00 103.40 5,790.40

07 ZOCALOS 6,856.04
07.01 Zocalos de Ceramica 6,856.04

07.01.01     ZOCALO DE CERAMICA 20X20 cm m2 64.90 105.64 6,856.04
08 CUBIERTAS 40,239.96

08.01 TIJERAL DE DOBLE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO m2 472.30 33.88 16,001.52
08.02 COBERTURA DE SUPER TECHALIC 1.80 x 0.60m m2 472.30 51.32 24,238.44

09 CARPINTERIA DE MADERA 23,119.95
09.01 Puertas de Madera 23,119.95

09.01.01     PUERTAS CONTRAPLACADAS E=35 MM C/TRIPLAY LUPUNA 4 MM. m2 89.72 257.69 23,119.95
10 CARPINTERIA METALICA 9,765.14

10.01 VENTANA SISTEMA NOVA ALUMINIO 1.20 x 1.10m pza 28.00 304.49 8,525.72
10.02 VENTANA SISTEMA NOVA ALUMINIO 0.60 x 0.30m pza 14.00 88.53 1,239.42

11 PINTURA 24,945.22
11.01 PINTURA MUROS INTERIORES VINILICA-2 MANOS C/IMPRIMANTE P/GL m2 1,636.50 14.15 23,156.48
11.02 PINTURA CIELORASOS VINILICA-2 MANOS m2 108.54 16.48 1,788.74

12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 34,396.96
12.01 Aparatos Sanitarios (no incluye griferia) 11,680.82

12.01.01     INODORO RAPID JET BLANCO STANDARD (SIN COLOCACION) pza 14.00 228.73 3,202.22
12.01.02     LAVATORIO FONTANA BLANCO INC. MEZCLADORA (SIN COLOCACION) (X) pza 26.00 326.10 8,478.60

12.02 Accesorios Sanitarios 753.58
12.02.01     JABONERA ADHESIVA S/ASA DE LOSA BLANCA (NO USAR) pza 26.00 20.39 530.14
12.02.02     PAPELERA ADHESIVA C/EJE DE LOSA BLANCA (NO USAR) pza 14.00 15.96 223.44

12.03 Grifería 5,335.24
12.03.01     GRIFERIA PARA LAVADERO pza 26.00 91.85 2,388.10
12.03.02     MEZCLADORA PARA DUCHA 2 LLAVES CROMO pza 14.00 210.51 2,947.14

12.04 Colocación de Aparatos y Accesorios Sanitarios 7,593.84
12.04.01     COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 36.00 175.79 6,328.44
12.04.02     COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS (NO USAR) pza 36.00 35.15 1,265.40

12.05 Otros - Aislante Termico 9,033.48
12.05.01     AISLANTE TERMICO m2 818.25 11.04 9,033.48

13 SISTEMA DE DESAGUE 12,069.17
13.01 Salida de Desague 11,073.35

13.01.01     SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL  4" pto 55.00 164.31 9,037.05
13.01.02     SALIDA DE VENTILACION (PROMEDIO) pto 14.00 145.45 2,036.30

13.02 Aditamentos Varios 995.82
13.02.01     SUMIDERO DE BRONCE 4" pza 14.00 71.13 995.82

14 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 13,649.90
14.01 Salida de Agua Fría 7,418.40

14.01.01     SALIDA DE AGUA FRIA PVC INC.TUBERIA Y ACCESORIOS   1/2" pto 55.00 134.88 7,418.40
14.02 Llaves, Válvulas 6,231.50

14.02.01     VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE  1/2" pza 55.00 113.30 6,231.50
15 SALIDAS ELECTRICAS 22,287.00

15.01 Salida de Techo 8,195.60
15.01.01     SALIDA DE TECHO C/TUB.SEL(3/4) CABLE TW12,CAJAS PESADAS pto 70.00 117.08 8,195.60

15.02 Salida para Tomacorrientes 10,544.10
15.02.01     SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.SIMPLE TUB.SEL.3/4 CAB.TW12 CAJA PES pto 70.00 150.63 10,544.10

15.03 Salida para ducha electrica 2,324.98
15.03.01     SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO TIPO OVNI pto 14.00 166.07 2,324.98

15.04 Tableros y LLaves 1,222.32
15.04.01     TABLEROS DISTRIB.CAJA METALICA CON 48 POLOS pza 1.00 481.33 481.33
15.04.02     INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 100A pza 1.00 197.97 197.97
15.04.03     INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 60A pza 2.00 134.99 269.98
15.04.04     INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15A pza 2.00 43.93 87.86
15.04.05     INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A pza 2.00 50.71 101.42
15.04.06     INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 60A pza 1.00 83.76 83.76

COSTO DIRECTO 356,799.36
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Sin I.G.V. en S/ vigentes al  31/01/2026

Precios de Partidas

Los espacios en blanco en las columnas M.O., MAT. y EQU. significa S/.0.00  - 1.5 -

  CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.   CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.
PRECIOS UNITARIOS DE PARTIDAS
OBRAS DE EDIFICACION (OE) Y HABILITACION URBANA (HU)1

  CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.   CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.

OE OBRAS DE EDIFICACIÓN

OE.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURI-
DAD Y SALUD

OE.1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
OE.1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
OE.1.1.1.01*

OFICINAS, ALMACENES, CASETA GUARDIANÍA, COMEDO-
RES, VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

M2 104.14 58.75 42.45 2.94

OE.1.1.1.07 CERCO C/TRIPLAY H=2.40M M 130.16 30.23 99.93 0.00
OE.1.1.1.08 CARTEL DE OBRA 3.60X7.20 M. (MADERA) PZA 4,334.84 1,304.55 2,769.38 260.91
OE.1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES
OE.1.1.2.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN MES 2,587.56 245.81 0.00 2,341.75

OE.1.1.2.11*
CISTERNA PROVISIONAL P/AGUA CONSTRUC. DE 
ALBANILERIA (4 M3)

PZA 1,079.57 390.56 669.48 19.53

OE.1.1.3 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
OE.1.1.3.01* LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 4.91 4.68 0.00 0.23
OE.1.1.3.02* LIMPIEZA DEL TERRENO C/EQUIPO M2 2.38 0.63 0.00 1.75

OE.1.1.3.03*
ELIMINACION DE BASURA Y ELEMENTOS SUELTOS 
LIVIANOS

M3 39.53 38.38 0.00 1.15

OE.1.1.3.04*
ELIMINACION DE BASURA Y ELEMENTOS SUELTOS 
PESADOS

M3 67.15 63.95 0.00 3.20

OE.1.1.4 ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES
OE.1.1.4.01 ELIMINACION DE ARBOL PZA 115.12 109.64 0.00 5.48
OE.1.1.4.11* ELIMINACION DE POSTE DE LUZ PZA 75.55 71.95 0.00 3.60
OE.1.1.5 REMOCIONES
OE.1.1.5.11* DESMONTAJE DE PUERTA M2 27.79 26.47 0.00 1.32
OE.1.1.5.12* DESMONTAJE DE VENTANAS M2 10.90 10.58 0.00 0.32
OE.1.1.5.13* DESMONTAJE DE TABIQUE DE MADERA M2 21.81 21.17 0.00 0.64
OE.1.1.5.14* DESMONTAJE DE VIGUETA DE MADERA M2 8.72 8.47 0.00 0.25
OE.1.1.5.15* DESMONTAJE DE COLUMNAS DE MADERA H=4.00M PZA 75.55 71.95 0.00 3.60
OE.1.1.5.16* DESMONTAJE DE TIJERAL DE MADERA L=14.00M PZA 357.59 310.95 0.00 46.64
OE.1.1.5.17* DESMONTAJE DE TECHO ETERNIT CALAMINA M2 7.26 7.05 0.00 0.21
OE.1.1.5.18* DESMONTAJE DE TECHO DE CANALON M2 4.75 4.52 0.00 0.23
OE.1.1.5.19* DESMONTAJE DE PORTON METALICO (3.00X2.40)M PZA 160.70 146.87 0.00 13.83
OE.1.1.5.20* RETIRO DE CANTONERA DE ALUMINIO M 3.29 3.19 0.00 0.10
OE.1.1.5.21* DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS PZA 37.56 35.77 0.00 1.79
OE.1.1.5.22* DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PZA 35.15 34.13 0.00 1.02
OE.1.1.6 DEMOLICIONES
OE.1.1.6.11* DEMOLICION CIMIENTOS ARMADOS C/EQUIPO M3 389.02 85.34 0.00 303.68
OE.1.1.6.12* DEMOLICION SOBRECIMIENTOS ARMADOS C/EQUIPO M3 360.57 56.89 0.00 303.68

OE.1.1.6.13*
DEMOLICION COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO 
ARMADO C/EQUIPO

M3 515.95 111.04 0.00 404.91

OE.1.1.6.14* DEMOLICION MUROS DE CONCRETO ARMADO C/EQUIPO M3 371.95 68.27 0.00 303.68
OE.1.1.6.15* DEMOLICION CIMIENTOS MANUAL M3 671.52 639.54 0.00 31.98

OE.1.1.6.16*
DEMOLICION DE COLUMNAS CONCRETO ARMADO 
MANUAL

M3 805.83 767.46 0.00 38.37

OE.1.1.6.17*
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE MANUAL R=0.6 
M3/D

M3 335.77 319.78 0.00 15.99

OE.1.1.6.20* PICADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE COLUMNAS M3 494.05 479.66 0.00 14.39
OE.1.1.6.21* PICADO DE TARRAJEO EN MUROS M2 21.96 21.32 0.00 0.64

OE.1.1.6.22*
PICADO DE FISURAS EN MURO TARRAJ.(PARA 1M2 DE 
MURO P/RESANAR

M2 1.65 1.60 0.00 0.05

OE.1.1.6.23* PICADO EN GRIETAS DE MUROS M 10.97 10.65 0.00 0.32
OE.1.1.6.31* DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK CABEZA M2 24.70 23.98 0.00 0.72
OE.1.1.6.32* DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA M2 16.47 15.99 0.00 0.48
OE.1.1.6.33* DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK CANTO M2 12.04 11.69 0.00 0.35
OE.1.1.6.41* DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E=0.4M M2 8.19 7.95 0.00 0.24
OE.1.1.6.42* DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E=0.6M M2 11.70 11.36 0.00 0.34
OE.1.1.6.43* DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE E=1.0M M2 19.77 19.19 0.00 0.58

OE.1.1.6.51*
RASQUETEO Y DESMANCHADO DE MURO PARA 
TARRAJEAR

M2 2.79 1.92 0.68 0.19

OE.1.1.6.61*
DEMOLICION PISO DE CONCRETO INCLUYE FALSO PISO 
C/EQUIPO

M2 38.90 8.53 0.00 30.37

OE.1.1.6.62* DEMOLICION - ROTURA DE CONTRAPISO E=4" MANUAL M2 19.77 19.19 0.00 0.58
OE.1.1.6.63* DEMOLICION PISO LOSETA MANUAL M2 16.47 15.99 0.00 0.48

OE.1.1.6.64*
DEMOLICION PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA 
MANUAL

M2 12.02 10.45 0.00 1.57

OE.1.1.8 APUNTALAMIENTO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
OE.1.1.8.11* APUNTALAMIENTO DE MURO DE CONTENCION M2 34.49 14.12 19.95 0.42
OE.1.1.9 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
OE.1.1.9.11* TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO M2 3.49 1.95 1.48 0.06
OE.1.1.9.12* TRAZADO Y REPLANTEO C/EQUIPO M 1.46 0.95 0.29 0.22
OE.1.1.9.13* TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3.78 2.16 1.11 0.51
OE.1.1.9.14* TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 3.78 2.16 1.11 0.51

OE.2 ESTRUCTURAS
OE.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OE.2.1.1 NIVELACIÓN DE TERRENO
OE.2.1.1.11*

CORTE O RELLENO DE TERRENO HASTA 0.20 M. DE PROF. 
SIN APISON

M2 11.60 11.05 0.00 0.55

OE.2.1.1.12*
REFINE, NIVEL.Y COMPACT./TERRENO NORMAL/CON 
PISON MANUAL

M2 7.67 6.74 0.31 0.62

OE.2.1.1.13*
REFINE, NIVEL.Y COMPACT./TERRENO NORMAL/CON 
COMPACTADORA

M2 6.20 3.11 0.31 2.78

OE.2.1.2 EXCAVACIONES
OE.2.1.2.11* EXCAV. ZANJAS P/CIMIENTOS MAT.SUEL.H=1.00 M. M3 50.37 47.97 0.00 2.40
OE.2.1.2.12* EXCAV. ZANJAS P/CIMIENTOS MAT.SUEL.H=1.40 M. M3 57.56 54.82 0.00 2.74
OE.2.1.2.13* EXCAV. ZANJAS P/CIMIENTOS MAT.SUEL.H=1.70 M. M3 67.15 63.95 0.00 3.20
OE.2.1.2.21* EXCAV. ZANJAS P/CIMIENTOS ROC/SUEL.H=1.00 M. M3 157.13 123.23 0.00 33.90
OE.2.1.2.31* EXCAV. ZANJAS P/CIMIENTOS ROC/FIJA H=1 M M3 182.83 135.37 0.00 47.46
OE.2.1.2.41* EXCAV. ZAPATAS MAT.SUELTO H=1.00 M M3 57.56 54.82 0.00 2.74
OE.2.1.2.42* EXCAV. ZAPATAS MAT.SUELTO H=1.40 M. M3 67.15 63.95 0.00 3.20
OE.2.1.2.43* EXCAV. ZAPATAS MAT.SUELTO H=1.70 M. M3 80.58 76.74 0.00 3.84
OE.2.1.2.51* EXCAV.CALZADURA MAT.SUELTO ANCHO PROMEDIO 1.40 M M3 57.56 54.82 0.00 2.74
OE.2.1.2.56* EXCAV.CALZADURA MAT. COMPACTO ANCHO PROMEDIO 1.40 M M3 65.87 63.95 0.00 1.92
OE.2.1.2.61* EXCAVACION P/POZO DE TIERRA M3 57.56 54.82 0.00 2.74
OE.2.1.2.66* EXC.MEC.MAT.SUELTO H=1.00 MT C/TRAC.D6D M3 7.81 1.30 0.00 6.51
OE.2.1.2.67* EXC.MEC.MAT.SUELTO H=1.00 MT C/RETRO M3 6.93 1.70 0.00 5.23

OE.2.1.2.71*
EXCAVACION P/CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS C/
EQUIPO

M3 13.84 3.38 0.00 10.46

OE.2.1.4 RELLENOS
OE.2.1.4.1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
OE.2.1.4.1.11*

RELLENO COMPACTADO A MANO - MAT. PROPIO, 
R=7M3/D C/PISON

M3 28.78 27.41 0.00 1.37

OE.2.1.4.1.12*
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 4 HP-MAT.
PROPIO,C/AGUA

M3 79.71 51.94 0.74 27.03

OE.2.1.4.1.13*
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 5.8HP-MAT.
PROPIO

M3 64.84 45.29 0.74 18.81

OE.2.1.4.1.14*
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 7 HP-MAT.
PROPIO,C/AGUA

M3 40.57 27.17 0.74 12.66

OE.2.1.4.1.51* RELLENO MASIVO CON MOTON., RODILLO Y CISTERNA M3 12.06 0.48 0.00 11.58
OE.2.1.4.2 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
OE.2.1.4.2.21*

RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO,C/
COMPACT.4 HP

M3 112.76 51.94 33.79 27.03

OE.2.1.4.2.22*
RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO,C/
COMPACT.5.8HP

M3 82.22 31.17 33.79 17.26

OE.2.1.4.2.23*
RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO,C/
COMPACT.7 HP

M3 66.90 20.77 33.79 12.34

OE.2.1.5 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
OE.2.1.5.11*

ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 
M.(DISTANCIA PROMEDIO)

M3 33.58 31.98 0.00 1.60

OE.2.1.5.21* ELIMIN. MAT. CARGUIO MANUAL/VOLQUET 4 M3 DM=5 KM. M3 94.65 34.21 0.00 60.44
OE.2.1.5.22* ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 6 M3,V=30 D= 5 KMS. M3 80.16 33.75 0.00 46.41
OE.2.1.5.23* ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 6 M3,V=30 D=10 KMS. M3 100.18 42.18 0.00 58.00
OE.2.1.5.31* ELIM.MAT.CARG.125 HP/VOLQUETE 6 M3,V=30 D=05 KM M3 21.24 1.03 0.00 20.21
OE.2.1.5.32* ELIM.MAT.CARG.125 HP/VOLQUETE 6 M3,V=30 D=10 KM M3 33.89 1.65 0.00 32.24

OE.2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OE.2.2.1 CIMIENTOS CORRIDOS
OE.2.2.1.11*

CONCRETO CICLOPEO 1:6(C:H)+30% P.G.-CIMIENTOS 
CORRIDOS

M3 254.89 90.08 154.07 10.74

OE.2.2.1.12*
CONCRETO CICLOPEO 1:8(C:H)+30% P.G.-CIMIENTOS 
CORRIDOS

M3 251.78 90.08 149.16 12.54

OE.2.2.1.13*
CONCRETO CICLOPEO 1:10(C:H)+30% P.G.-CIMIENTO 
CORRIDOS

M3 232.17 90.08 129.55 12.54

OE.2.2.1.31* CONCRETO F'C 80 KG/CM2-CIMIENTOS CORRIDOS M3 315.08 90.08 214.26 10.74
OE.2.2.1.32* CONCRETO F'C 100 KG/CM2-CIMIENTOS CORRIDOS M3 326.85 90.08 226.03 10.74

OE.2.2.1.52*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 100 KG/CM2 - CMTO. 
CORRIDO

M3 305.46 62.71 238.74 4.01

OE.2.2.1.53*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 120 KG/CM2 - CMTO. 
CORRIDO

M3 359.14 62.71 292.42 4.01

OE.2.2.1.54*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 140 KG/CM2 - CMTO. 
CORRIDO

M3 311.08 62.71 244.36 4.01

OE.2.2.1.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P. CIMIENTOS M2 45.67 22.03 22.54 1.10
OE.2.2.2 FALSA ZAPATA
OE.2.2.2.11* CONCRETO 1: 6 (C:H) FALSA ZAPATA M3 306.20 90.08 205.38 10.74
OE.2.2.3 SOLADO
OE.2.2.3.11* CONCRETO C:H 1:10 E=2"-SOLADO M2 33.29 22.53 7.62 3.14
OE.2.2.3.12* CONCRETO C:H 1:12 E=2"-SOLADO M2 32.34 22.53 6.67 3.14
OE.2.2.3.52* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 100 KG/CM2 - SOLADO M3 266.54 26.13 238.74 1.67
OE.2.2.3.54* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 140 KG/CM2 - SOLADO M3 272.16 26.13 244.36 1.67
OE.2.2.4 BASES DE CONCRETO
OE.2.2.4.34* CONCRETO F'C=140 KG/CM2 BASES E=0.10M M3 345.69 90.08 247.52 8.09
OE.2.2.5 ESTRUCTURAS DE SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES
OE.2.2.5.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 + 30% P.G.-CALZADURAS M3 238.90 123.32 111.88 3.70

OE.2.2.5.81*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CALZA-
DURAS

M2 134.89 42.34 90.43 2.12

OE.2.2.6 SOBRECIMIENTOS
OE.2.2.6.11* CONCRETO 1:6 (C:H) + 25% P.M.-SOBRECIMIENTOS M3 378.27 187.68 168.22 22.37
OE.2.2.6.12* CONCRETO 1:8 (C:H) + 25% P.M.-SOBRECIMIENTOS M3 348.85 187.68 138.80 22.37
OE.2.2.6.32* CONCRETO F'C 100 KG/CM2-SOBRECIMIENTOS M3 467.19 207.64 227.88 31.67

OE.2.2.6.81*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTOS

M2 53.21 27.54 24.84 0.83

OE.2.2.7 GRADAS
OE.2.2.7.11* CONCRETO 1:10 (C:H) GRADAS Y RAMPAS M3 316.91 150.14 145.87 20.90
OE.2.2.7.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 GRADAS Y RAMPAS M3 440.00 166.11 248.55 25.34
OE.2.2.7.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 GRADAS Y RAMPAS M3 474.33 166.11 282.88 25.34



Tipo de Cambio US$ 1.00 = 3,355

Precios de Partidas

Los espacios en blanco en las columnas M.O., MAT. y EQU. significa S/.0.00- 1.6 - 

  CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.   CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.

OE.2.2.7.81*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL GRADAS Y 
RAMPAS

M2 93.19 73.43 16.09 3.67

OE.2.2.9 FALSO PISO
OE.2.2.9.11* FALSOPISO DE 3" CON MEZC.1:6 C:H M2 33.77 15.39 16.00 2.38
OE.2.2.9.12* FALSOPISO DE 3" CON MEZC.1:8 C:H M2 31.18 15.39 13.41 2.38
OE.2.2.9.21* FALSOPISO DE 4" CON MEZC.1:6 C:H M2 41.33 17.49 21.14 2.70
OE.2.2.9.22* FALSOPISO DE 4" CON MEZC.1:8 C:H M2 41.79 21.18 18.14 2.47
OE.2.2.9.52* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 100 KG/CM2 - FALSO PISO M3 294.34 52.26 238.74 3.34
OE.2.2.9.53* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 120 KG/CM2 - FALSO PISO M3 348.02 52.26 292.42 3.34
OE.2.2.9.54* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 140 KG/CM2 - FALSO PISO M3 299.96 52.26 244.36 3.34
OE.2.2.9.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSO PISO M2 46.68 27.54 17.76 1.38

OE.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
OE.2.3.1 CIMIENTOS REFORZADOS
OE.2.3.1.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 CIMIENTO REFORZADO M3 362.12 99.66 247.25 15.21
OE.2.3.1.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CIMIENTO REFORZADO M3 396.45 99.66 281.58 15.21
OE.2.3.1.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 CIMIENTO REFORZADO M3 416.06 99.66 301.19 15.21
OE.2.3.1.55* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - CMTO REFORZADO M3 284.25 26.13 256.45 1.67
OE.2.3.1.56* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - CMTO REFORZADO M3 289.81 26.13 262.01 1.67
OE.2.3.1.57* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - CMTO REFORZADO M3 302.05 26.13 274.25 1.67
OE.2.3.1.58* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - CMTO REFORZADO M3 314.29 26.13 286.49 1.67
OE.2.3.1.59* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - CMTO REFORZADO M3 332.09 26.13 304.29 1.67
OE.2.3.1.60* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - CMTO REFORZADO M3 351.56 26.13 323.76 1.67
OE.2.3.1.61* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - CMTO REFORZADO M3 372.14 26.13 344.34 1.67
OE.2.3.1.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CIMIENTO REFORZADO M2 41.87 22.03 18.74 1.10
OE.2.3.2 ZAPATAS
OE.2.3.2.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 ZAPATA M3 362.12 99.66 247.25 15.21
OE.2.3.2.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 ZAPATA M3 396.45 99.66 281.58 15.21
OE.2.3.2.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 ZAPATA M3 416.06 99.66 301.19 15.21
OE.2.3.2.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 ZAPATA M3 472.46 99.66 357.59 15.21
OE.2.3.2.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ZAPATA M2 86.66 55.07 28.84 2.75
OE.2.3.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN
OE.2.3.3.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 VIGA CIMENTACION M3 391.31 124.57 247.74 19.00
OE.2.3.3.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 VIGA CIMENTACION M3 425.64 124.57 282.07 19.00
OE.2.3.3.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 VIGA CIMENTACION M3 445.25 124.57 301.68 19.00

OE.2.3.3.55*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - VIGA 
CIMENTACION

M3 284.25 26.13 256.45 1.67

OE.2.3.3.56*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - VIGA 
CIMENTACION

M3 289.81 26.13 262.01 1.67

OE.2.3.3.57*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - VIGA 
CIMENTACION

M3 302.05 26.13 274.25 1.67

OE.2.3.3.58*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - VIGA 
CIMENTACION

M3 314.29 26.13 286.49 1.67

OE.2.3.3.59*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - VIGA 
CIMENTACION

M3 332.09 26.13 304.29 1.67

OE.2.3.3.60*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - VIGA 
CIMENTACION

M3 351.56 26.13 323.76 1.67

OE.2.3.3.61*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - VIGA 
CIMENTACION

M3 372.14 26.13 344.34 1.67

OE.2.3.3.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 75.58 55.07 17.76 2.75
OE.2.3.4 LOSAS DE CIMENTACIÓN
OE.2.3.4.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 LOSA CIMENTACION M3 378.04 113.26 247.51 17.27
OE.2.3.4.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 LOSA CIMENTACION M3 412.37 113.26 281.84 17.27
OE.2.3.4.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 LOSA CIMENTACION M3 431.98 113.26 301.45 17.27
OE.2.3.4.55* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 -LOSA CIMENTACION M3 282.13 24.14 256.45 1.54
OE.2.3.4.56* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 -LOSA CIMENTACION M3 287.69 24.14 262.01 1.54
OE.2.3.4.57* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 -LOSA CIMENTACION M3 299.93 24.14 274.25 1.54
OE.2.3.4.58* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 -LOSA CIMENTACION M3 312.17 24.14 286.49 1.54
OE.2.3.4.59* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 -LOSA CIMENTACION M3 329.97 24.14 304.29 1.54
OE.2.3.4.60* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 -LOSA CIMENTACION M3 349.44 24.14 323.76 1.54
OE.2.3.4.61* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 -LOSA CIMENTACION M3 370.02 24.14 344.34 1.54
OE.2.3.4.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA DE CIMENTACION M2 75.58 55.07 17.76 2.75
OE.2.3.5 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
OE.2.3.5.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 SOBRECIMIENTO REFORZADO M3 486.23 205.33 249.34 31.56
OE.2.3.5.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 SOBRECIMIENTO REFORZADO M3 520.56 205.33 283.67 31.56
OE.2.3.5.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 SOBRECIMIENTO REFORZADO M3 540.17 205.33 303.28 31.56
OE.2.3.5.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 SOBRECIMIENTO REFORZADO M3 596.57 205.33 359.68 31.56

OE.2.3.5.55*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - SOBREC. 
REFORZADO

M3 308.94 49.49 256.45 3.00

OE.2.3.5.56*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - SOBREC. 
REFORZADO

M3 314.50 49.49 262.01 3.00

OE.2.3.5.57*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - SOBREC. 
REFORZADO

M3 326.74 49.49 274.25 3.00

OE.2.3.5.58*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - SOBREC. 
REFORZADO

M3 338.98 49.49 286.49 3.00

OE.2.3.5.59*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - SOBREC. 
REFORZADO

M3 356.78 49.49 304.29 3.00

OE.2.3.5.60*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - SOBREC. 
REFORZADO

M3 376.25 49.49 323.76 3.00

OE.2.3.5.61*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - SOBREC. 
REFORZADO

M3 396.83 49.49 344.34 3.00

OE.2.3.5.81*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIEN-
TO REFORZADO

M2 53.76 27.54 24.84 1.38

OE.2.3.6 MUROS REFORZADOS
OE.2.3.6.1 MUROS DE CONTENCIÓN
OE.2.3.6.1.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 MURO SOSTENIMIENTO M3 607.75 286.17 284.04 37.54
OE.2.3.6.1.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 MURO SOSTENIMIENTO M3 627.36 286.17 303.65 37.54
OE.2.3.6.1.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 MURO SOSTENIMIENTO M3 683.76 286.17 360.05 37.54
OE.2.3.6.1.38* CONCRETO F'C 280 KG/CM2 MURO SOSTENIMIENTO M3 720.54 286.17 396.83 37.54

OE.2.3.6.1.81*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MURO DE 
SOSTENIMIENTO

M2 64.59 36.72 26.03 1.84

OE.2.3.6.1.82*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA MURO DE 
SOSTENIMIENTO

M2 69.90 44.06 23.64 2.20

OE.2.3.6.2 MUROS DE CONCRETO, TABIQUES DE CONCRETO Y PLACAS
OE.2.3.6.2.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 TABIQUE Y PLACA M3 730.78 393.49 285.68 51.61
OE.2.3.6.2.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 TABIQUE Y PLACA M3 750.39 393.49 305.29 51.61
OE.2.3.6.2.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 TABIQUE Y PLACA M3 806.79 393.49 361.69 51.61
OE.2.3.6.2.38* CONCRETO F'C 280 KG/CM2 TABIQUE Y PLACA M3 843.57 393.49 398.47 51.61
OE.2.3.6.2.55* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - TABIQUE Y PLACA M3 356.75 62.71 290.03 4.01

OE.2.3.6.2.56* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - TABIQUE Y PLACA M3 362.31 62.71 295.59 4.01
OE.2.3.6.2.57* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - TABIQUE Y PLACA M3 374.55 62.71 307.83 4.01
OE.2.3.6.2.58* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - TABIQUE Y PLACA M3 386.79 62.71 320.07 4.01
OE.2.3.6.2.59* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - TABIQUE Y PLACA M3 404.59 62.71 337.87 4.01
OE.2.3.6.2.60* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - TABIQUE Y PLACA M3 424.06 62.71 357.34 4.01
OE.2.3.6.2.61* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - TABIQUE Y PLACA M3 444.64 62.71 377.92 4.01
OE.2.3.6.2.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TABIQUE Y PLACA M2 77.06 44.06 30.80 2.20
OE.2.3.6.2.82* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA TABIQUE Y PLACA M2 78.07 51.84 23.64 2.59
OE.2.3.7 COLUMNAS
OE.2.3.7.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 COLUMNA M3 606.23 314.79 250.15 41.29
OE.2.3.7.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 COLUMNA M3 640.56 314.79 284.48 41.29
OE.2.3.7.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 COLUMNA M3 660.17 314.79 304.09 41.29
OE.2.3.7.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 COLUMNA M3 716.57 314.79 360.49 41.29
OE.2.3.7.38* CONCRETO F'C 280 KG/CM2 COLUMNA M3 753.35 314.79 397.27 41.29
OE.2.3.7.55* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - COLUMNAS M3 345.63 52.26 290.03 3.34
OE.2.3.7.56* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - COLUMNAS M3 351.19 52.26 295.59 3.34
OE.2.3.7.57* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - COLUMNAS M3 363.43 52.26 307.83 3.34
OE.2.3.7.58* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - COLUMNAS M3 375.67 52.26 320.07 3.34
OE.2.3.7.59* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - COLUMNAS M3 393.47 52.26 337.87 3.34
OE.2.3.7.60* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - COLUMNAS M3 412.94 52.26 357.34 3.34
OE.2.3.7.61* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - COLUMNAS M3 433.52 52.26 377.92 3.34
OE.2.3.7.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNA M2 78.23 44.06 31.97 2.20
OE.2.3.7.82* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA COLUMNA M2 100.57 67.18 30.03 3.36
OE.2.3.8 VIGAS
OE.2.3.8.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 VIGA M3 425.77 157.39 247.74 20.64
OE.2.3.8.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 VIGA M3 460.10 157.39 282.07 20.64
OE.2.3.8.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 VIGA M3 479.71 157.39 301.68 20.64
OE.2.3.8.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 VIGA M3 536.11 157.39 358.08 20.64
OE.2.3.8.38* CONCRETO F'C 280 KG/CM2 VIGA M3 572.89 157.39 394.86 20.64
OE.2.3.8.55* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - VIGAS M3 317.83 26.13 290.03 1.67
OE.2.3.8.56* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - VIGAS M3 323.39 26.13 295.59 1.67
OE.2.3.8.57* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - VIGAS M3 335.63 26.13 307.83 1.67
OE.2.3.8.58* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - VIGAS M3 347.87 26.13 320.07 1.67
OE.2.3.8.59* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - VIGAS M3 365.67 26.13 337.87 1.67
OE.2.3.8.60* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - VIGAS M3 385.14 26.13 357.34 1.67
OE.2.3.8.61* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - VIGAS M3 405.72 26.13 377.92 1.67
OE.2.3.8.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS RECTAS M2 88.57 47.04 39.18 2.35

OE.2.3.8.81*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA VIGAS 
RECTAS

M2 88.75 55.07 30.93 2.75

OE.2.3.9 LOSAS
OE.2.3.9.1 LOSAS MACIZAS
OE.2.3.9.1.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 LOSA MACIZA M3 425.77 157.39 247.74 20.64
OE.2.3.9.1.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 LOSA MACIZA M3 460.10 157.39 282.07 20.64
OE.2.3.9.1.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 LOSA MACIZA M3 479.71 157.39 301.68 20.64
OE.2.3.9.1.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 LOSA MACIZA M3 536.11 157.39 358.08 20.64
OE.2.3.9.1.38* CONCRETO F'C 280 KG/CM2 LOSA MACIZA M3 572.89 157.39 394.86 20.64
OE.2.3.9.1.55* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - LOSA MACIZA M3 317.83 26.13 290.03 1.67
OE.2.3.9.1.56* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - LOSA MACIZA M3 323.39 26.13 295.59 1.67
OE.2.3.9.1.57* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - LOSA MACIZA M3 335.63 26.13 307.83 1.67
OE.2.3.9.1.58* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - LOSA MACIZA M3 347.87 26.13 320.07 1.67
OE.2.3.9.1.59* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - LOSA MACIZA M3 365.67 26.13 337.87 1.67
OE.2.3.9.1.60* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - LOSA MACIZA M3 385.14 26.13 357.34 1.67
OE.2.3.9.1.61* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - LOSA MACIZA M3 405.72 26.13 377.92 1.67
OE.2.3.9.1.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA MACIZA M2 68.02 36.72 29.46 1.84
OE.2.3.9.1.82* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA LOSA MACIZA M2 74.76 44.06 28.50 2.20
OE.2.3.9.2 LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES
OE.2.3.9.2.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 LOSA ALIGERADA M3 389.69 125.91 247.25 16.53
OE.2.3.9.2.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 LOSA ALIGERADA M3 424.02 125.91 281.58 16.53
OE.2.3.9.2.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 LOSA ALIGERADA M3 451.48 133.16 301.43 16.89
OE.2.3.9.2.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 LOSA ALIGERADA M3 507.64 133.16 357.59 16.89
OE.2.3.9.2.38* CONCRETO F'C 280 KG/CM2 LOSA ALIGERADA M3 544.42 133.16 394.37 16.89

OE.2.3.9.2.55*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - LOSA 
ALIGERADA

M3 317.83 26.13 290.03 1.67

OE.2.3.9.2.56*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - LOSA 
ALIGERADA

M3 323.39 26.13 295.59 1.67

OE.2.3.9.2.57*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - LOSA 
ALIGERADA

M3 335.63 26.13 307.83 1.67

OE.2.3.9.2.58*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - LOSA 
ALIGERADA

M3 347.87 26.13 320.07 1.67

OE.2.3.9.2.59*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - LOSA 
ALIGERADA

M3 365.67 26.13 337.87 1.67

OE.2.3.9.2.60*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - LOSA 
ALIGERADA

M3 385.14 26.13 357.34 1.67

OE.2.3.9.2.61*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - LOSA 
ALIGERADA

M3 405.72 26.13 377.92 1.67

OE.2.3.9.2.71* LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 12X30X30 CM PZA 2.37 0.87 1.47 0.03
OE.2.3.9.2.72* LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM PZA 2.64 1.08 1.53 0.03
OE.2.3.9.2.73* LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 20X30X30 CM PZA 4.60 1.34 3.22 0.04

OE.2.3.9.2.74*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA 
ALIGERADA

M2 56.17 29.36 25.34 1.47

OE.2.3.10 ESCALERAS
OE.2.3.10.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 ESCALERA M3 625.27 332.92 250.15 42.20
OE.2.3.10.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 ESCALERA M3 659.60 332.92 284.48 42.20
OE.2.3.10.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 ESCALERA M3 679.21 332.92 304.09 42.20
OE.2.3.10.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 ESCALERA M3 723.35 332.92 348.23 42.20
OE.2.3.10.38* CONCRETO F'C 280 KG/CM2 ESCALERA M3 772.39 332.92 397.27 42.20
OE.2.3.10.55* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - ESCALERA M3 345.63 52.26 290.03 3.34
OE.2.3.10.56* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - ESCALERA M3 351.19 52.26 295.59 3.34
OE.2.3.10.57* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - ESCALERA M3 363.43 52.26 307.83 3.34
OE.2.3.10.58* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - ESCALERA M3 375.67 52.26 320.07 3.34
OE.2.3.10.59* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - ESCALERA M3 393.47 52.26 337.87 3.34
OE.2.3.10.60* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - ESCALERA M3 412.94 52.26 357.34 3.34
OE.2.3.10.61* CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - ESCALERA M3 433.52 52.26 377.92 3.34
OE.2.3.10.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERA M2 118.14 73.43 41.04 3.67
OE.2.3.10.82* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA ESCALERA M2 132.55 88.12 40.02 4.41
OE.2.3.11 CAJA DE ASCENSOR Y SIMILARES
OE.2.3.11.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CAJA DE ASCENSOR M3 754.58 416.15 285.68 52.75
OE.2.3.11.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 CAJA DE ASCENSOR M3 774.19 416.15 305.29 52.75
OE.2.3.11.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 CAJA DE ASCENSOR M3 830.59 416.15 361.69 52.75
OE.2.3.11.38* CONCRETO F'C 280 KG/CM2 CAJA DE ASCENSOR M3 867.37 416.15 398.47 52.75



Sin I.G.V. en S/ vigentes al  31/01/2026

Precios de Partidas

Los espacios en blanco en las columnas M.O., MAT. y EQU. significa S/.0.00  - 1.7 -

  CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.   CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.

OE.2.3.11.81*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CAJA DE 
ASCENSOR

M2 75.37 44.06 29.11 2.20

OE.2.3.12 CISTERNAS SUBTERRÁNEAS
OE.2.3.12.34* CONCRETO F'C 140 KG/CM2 CISTERNA M3 625.27 332.92 250.15 42.20
OE.2.3.12.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CISTERNA M3 659.60 332.92 284.48 42.20
OE.2.3.12.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 CISTERNA M3 679.21 332.92 304.09 42.20

OE.2.3.12.55*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - CISTERNAS 
SUBTERRANEAS

M3 312.05 52.26 256.45 3.34

OE.2.3.12.56*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - CISTERNAS 
SUBTERRANEAS

M3 317.61 52.26 262.01 3.34

OE.2.3.12.57*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - CISTERNAS 
SUBTERRANEAS

M3 329.85 52.26 274.25 3.34

OE.2.3.12.58*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - CISTERNAS 
SUBTERRANEAS

M3 342.09 52.26 286.49 3.34

OE.2.3.12.59*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - CISTERNAS 
SUBTERRANEAS

M3 359.89 52.26 304.29 3.34

OE.2.3.12.60*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - CISTERNAS 
SUBTERRANEAS

M3 379.36 52.26 323.76 3.34

OE.2.3.12.61*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - CISTERNAS 
SUBTERRANEAS

M3 399.94 52.26 344.34 3.34

OE.2.3.12.81* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CISTERNA M2 63.41 36.72 24.85 1.84
OE.2.3.12.82* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA CISTERNA M2 79.06 51.84 25.66 1.56
OE.2.3.13 TANQUES ELEVADOS
OE.2.3.13.35* CONCRETO F'C 175 KG/CM2 TANQUE ELEVADO M3 659.60 332.92 284.48 42.20
OE.2.3.13.36* CONCRETO F'C 210 KG/CM2 TANQUE ELEVADO M3 679.21 332.92 304.09 42.20
OE.2.3.13.37* CONCRETO F'C 245 KG/CM2 TANQUE ELEVADO M3 735.61 332.92 360.49 42.20
OE.2.3.13.38* CONCRETO F'C 280 KG/CM2 TANQUE ELEVADO M3 772.39 332.92 397.27 42.20

OE.2.3.13.55*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - TANQUES 
ELEVADOS

M3 345.63 52.26 290.03 3.34

OE.2.3.13.56*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 KG/CM2 - TANQUES 
ELEVADOS

M3 351.19 52.26 295.59 3.34

OE.2.3.13.57*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 245 KG/CM2 - TANQUES 
ELEVADOS

M3 363.43 52.26 307.83 3.34

OE.2.3.13.58*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 280 KG/CM2 - TANQUES 
ELEVADOS

M3 375.67 52.26 320.07 3.34

OE.2.3.13.59*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 315 KG/CM2 - TANQUES 
ELEVADOS

M3 393.47 52.26 337.87 3.34

OE.2.3.13.60*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 350 KG/CM2 - TANQUES 
ELEVADOS

M3 412.94 52.26 357.34 3.34

OE.2.3.13.61*
CONCRETO PREMEZCLADO F'C 420 KG/CM2 - TANQUES 
ELEVADOS

M3 433.52 52.26 377.92 3.34

OE.2.3.13.81*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TANQUE 
ELEVADO

M2 68.45 36.72 29.89 1.84

OE.2.3.13.82*
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA TANQUE 
ELEVADO

M2 66.91 44.06 20.65 2.20

OE.2.3.81* ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
OE.2.3.81.01* ACERO FY=4,200 KG/CM2 REND:200 KG/DIA KG 6.11 2.21 3.66 0.24
OE.2.3.81.02* ACERO FY=4,200 KG/CM2 REND:250 KG/DIA KG 5.63 1.77 3.66 0.20
OE.2.3.81.03* ACERO FY=4,200 KG/CM2 REND:300 KG/DIA KG 5.29 1.47 3.66 0.16
OE.2.3.81.04* ACERO FY=4,200 KG/CM2 REND:350 KG/DIA KG 5.05 1.26 3.66 0.13

OE.3 ARQUITECTURA
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
OE.3.1.1 MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA
OE.3.1.1.11* MURO LADR.K.K. MEZC.C:A 1:5, TIPO IV, P.TARRAJ. DE CABEZA M2 137.78 56.89 78.05 2.84
OE.3.1.1.12* MURO LADR.K.K. MEZC.C:A 1:5, TIPO IV, P.TARRAJ. DE SOGA M2 83.26 37.92 43.44 1.90
OE.3.1.1.13* MURO LADR.K.K. MEZC.C:A 1:5, TIPO IV, P.TARRAJ. DE CANTO M2 64.37 31.03 31.79 1.55
OE.3.1.1.14* MURO LADR.K.K. MEZC.C:A 1:4, TIPO IV, P.TARRAJ. DE CABEZA M2 139.88 56.89 80.15 2.84
OE.3.1.1.15* MURO LADR.K.K. MEZC.C:A 1:4, TIPO IV, P.TARRAJ. DE SOGA M2 84.20 37.92 44.38 1.90
OE.3.1.1.16* MURO LADR.K.K. MEZC.C:A 1:4, TIPO IV, P.TARRAJ. DE CANTO M2 64.29 31.03 32.33 0.93
OE.3.1.1.17* MURO LADR.K.K. MEZC.C:C:A 1:2:9, TIPO IV, P.TARRAJ. DE CABEZA M2 140.09 56.89 80.36 2.84
OE.3.1.1.18* MURO LADR.K.K. MEZC.C:C:A 1:2:9, TIPO IV, P.TARRAJ. DE SOGA M2 84.30 37.92 44.48 1.90
OE.3.1.1.19* MURO LADR.K.K. MEZC.C:C:A 1:2:9, TIPO IV, P.TARRAJ. DE CANTO M2 64.98 31.03 32.40 1.55
OE.3.1.1.20* MURO LADR. K.K.MEZC.C:A 1:5 TIPO IV C.V., DE CABEZA M2 153.59 66.94 83.30 3.35
OE.3.1.1.21* MURO LADR. K-K DE CABEZA MEZC.C:A 1:4 C.V., TIPO IV M2 155.16 66.94 84.87 3.35
OE.3.1.1.22* MURO LADR. K.K. MEZC.C:C:A 1:2:9 ,TIPO IV C.V. DE CABEZA M2 155.34 66.94 85.05 3.35
OE.3.1.1.23* MURO LADR. K-K DE CANTO MEZC.C:A 1:5 C.V., TIPO IV M2 74.38 37.92 34.56 1.90
OE.3.1.1.24* MURO LADR. K-K DE CANTO MEZC.C:A 1:4 C.V., TIPO IV M2 73.65 37.92 33.83 1.90
OE.3.1.1.25* MURO LADR. K-K DE CANTO MEZC.C:C:A 1:2:9 C.V.,TIPO IV M2 73.69 37.92 33.87 1.90
OE.3.1.1.26* MURO LADR. K-K DE SOGA MEZC.C:A 1:5 C.V., TIPO IV M2 95.99 47.42 46.20 2.37
OE.3.1.1.27* MURO LADR. K-K DE SOGA MEZC.C:A 1:4 C.V., TIPO IV M2 96.70 47.42 46.91 2.37
OE.3.1.1.28* MURO LADR. K-K DE SOGA MEZC.C:C:A 1:2:9 C.V.,TIPO IV M2 96.58 47.42 46.79 2.37
OE.3.1.2 MUROS DE LADRILLO CORRIENTE DE ARCILLA
OE.3.1.2.11*

MURO LADR. CORRIENTE DE CABEZA MEZC.C:A 1:5, 
TIPO IV

M2 180.07 68.27 108.39 3.41

OE.3.1.2.12* MURO LADR. CORRIENTE DE SOGA MEZC.C:A 1:5, TIPO IV M2 108.64 52.52 53.49 2.63
OE.3.1.2.13* MURO LADR. CORRIENTE DE CANTO MEZC.C:A 1:5, TIPO IV M2 75.92 42.67 31.12 2.13
OE.3.1.2.14* MURO LADR. CORRIENTE DE CABEZA MEZC.C:A 1:4, TIPO IV M2 182.70 68.27 111.02 3.41
OE.3.1.2.15* MURO LADR. CORRIENTE DE SOGA MEZC.C:A 1:4, TIPO IV M2 112.84 52.52 57.69 2.63
OE.3.1.2.16* MURO LADR. CORRIENTE DE CANTO MEZC.C:A 1:4, TIPO IV M2 76.30 42.67 31.50 2.13
OE.3.1.2.17* MURO LADR. CORRIENTE DE CAB.MEZC.C:C:A 1:2:9, TIPO IV M2 182.99 68.27 111.31 3.41
OE.3.1.2.18* MURO LADR. CORRIENTE DE SOG.MEZC.C:C:A 1:2:9, TIPO IV M2 112.96 52.52 57.81 2.63
OE.3.1.2.19* MURO LADR. CORRIENTE DE CAN.MEZC.C:C:A 1:2:9, TIPO IV M2 76.33 42.67 31.53 2.13

OE.3.1.2.20*
MURO LADR. CORRIENTE DE CABEZA MEZC.C:A 1:5 
1C.V.,TIPO I

M2 208.00 85.34 118.39 4.27

OE.3.1.2.21*
MURO LADR. CORRIENTE DE SOGA MEZC.C:A 1:5 
1C.V.,TIPO I

M2 126.60 62.06 61.44 3.10

OE.3.1.2.22*
MURO LADR. CORRIENTE DE CANTO MEZC.C:A 1:5 
1C.V.,TIPO I

M2 85.64 50.19 32.94 2.51

OE.3.1.2.23*
MURO LADR. CORRIENTE DE CABEZA MEZC.C:A 1:4 
1C.V.,TIPO I

M2 209.99 85.34 120.38 4.27

OE.3.1.2.24*
MURO LADR. CORRIENTE DE SOGA MEZC.C:A 1:4 
1C.V.,TIPO I

M2 127.44 62.06 62.28 3.10

OE.3.1.2.25*
MURO LADR. CORRIENTE DE CANTO MEZC.C:A 1:4 
1C.V.,TIPO I

M2 85.91 50.19 33.21 2.51

OE.3.1.2.26*
MURO LADR. CORRIENTE DE CAB.MEZ.C:C:A 1:2:9 
1C.V.,TIPO I

M2 210.20 85.34 120.59 4.27

OE.3.1.2.27*
MURO LADR. CORRIENTE DE SOG.MEZ.C:C:A 1:2:9 
1C.V.,TIPO I

M2 127.52 62.06 62.36 3.10

OE.3.1.2.28*
MURO LADR. CORRIENTE DE CAN.MEZ.C:C:A 1:2:9 
1C.V.,TIPO I

M2 85.93 50.19 33.23 2.51

OE.3.1.2.29*
MURO LADR. CORRIENTE DE CABEZA MEZC.C:A 1:5 
2C.V.,TIPO I

M2 220.80 97.53 118.39 4.88

OE.3.1.2.30*
MURO LADR. CORRIENTE DE CANTO MEZC.C:A 1:5 
2C.V.,TIPO I

M2 96.94 60.95 32.94 3.05

OE.3.1.2.31*
MURO LADR. CORRIENTE DE SOGA MEZC.C:A 1:5 
2C.V.,TIPO IV

M2 141.08 75.85 61.44 3.79

OE.3.1.2.32*
MURO LADR. CORRIENTE DE CABEZA MEZC.C:A 1:4 
2C.V.,TIPO I

M2 222.79 97.53 120.38 4.88

OE.3.1.2.33*
MURO LADR. CORRIENTE DE SOGA MEZC.C:A 1:4 
2C.V.,TIPO I

M2 141.92 75.85 62.28 3.79

OE.3.1.2.34*
MURO LADR. CORRIENTE DE CANTO MEZC.C:A 1:4 
2C.V.,TIPO I

M2 97.21 60.95 33.21 3.05

OE.3.1.2.35*
MURO LADR. CORRIENTE DE CAB.MEZ.C:C:A 1:2:9 
2C.V.,TIPO I

M2 223.00 97.53 120.59 4.88

OE.3.1.2.36*
MURO LADR.CORRIENTE DE CAN.MEZ.C:C:A 1:2:9 
2C.V.,TIPO I

M2 97.23 60.95 33.23 3.05

OE.3.1.2.37*
MURO LADR. CORRIENTE DE SOG.MEZ.C:C:A 1:2:9 
2C.V.,TIPO IV

M2 142.00 75.85 62.36 3.79

OE.3.1.3 MUROS DE LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA
OE.3.1.3.11*

MURO LADR.PANDERETA DE CABEZA MEZC.C:A 1:5 P/
TARRAJEAR

M2 114.13 62.06 48.97 3.10

OE.3.1.3.12*
MURO LADR.PANDERETA DE SOGA MEZC.C:A 1:5 P/
TARRAJEAR

M2 65.49 37.92 25.67 1.90

OE.3.1.3.13*
MURO LADR.PANDERETA DE CANTO MEZC.C:A 1:5 P/
TARRAJEAR

M2 50.70 29.68 19.54 1.48

OE.3.1.3.14*
MURO LADR.PANDERETA DE CABEZA MEZC.C:A 1:4 P/
TARRAJEAR

M2 116.33 62.06 51.17 3.10

OE.3.1.3.15*
MURO LADR.PANDERETA DE SOGA MEZC.C:A 1:4 P/
TARRAJEAR

M2 66.43 37.92 26.61 1.90

OE.3.1.3.16*
MURO LADR.PANDERETA DE CANTO MEZC.C:A 1:4 P/
TARRAJEAR

M2 51.27 29.68 20.11 1.48

OE.3.1.3.17*
MURO LADR.PANDERETA DE CABEZ.MEZC.C:C:A 1:2:9 
P/TARRAJEAR

M2 116.57 62.06 51.41 3.10

OE.3.1.3.18*
MURO LADR.PANDERETA DE SOGA MEZC.C:C:A 1:2:9 P/
TARRAJEAR

M2 66.47 37.92 26.65 1.90

OE.3.1.3.19*
MURO LADR.PANDERETA DE CANTO MEZC.C:C:A 1:2:9 
P/TARRAJEAR

M2 51.32 29.68 20.16 1.48

OE.3.1.3.20*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CABEZA 
MEZC.C:A 1:5 1 C.V.

M2 129.70 75.85 50.06 3.79

OE.3.1.3.21*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE SOGA 
MEZC.C:A 1:5 1 C.V.

M2 73.50 45.52 25.70 2.28

OE.3.1.3.22*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CANTO 
MEZC.C:A 1:5 1 C.V.

M2 56.31 34.82 19.75 1.74

OE.3.1.3.23*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CABEZA 
MEZC.C:A 1:4 1 C.V.

M2 131.31 75.85 51.67 3.79

OE.3.1.3.24*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE SOGA 
MEZC.C:A 1:4 1 C.V.

M2 74.14 45.52 26.34 2.28

OE.3.1.3.25*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CANTO 
MEZC.C:A 1:4 1 C.V.

M2 56.71 34.82 20.15 1.74

OE.3.1.3.26*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA CABEZA 
MEZC.C:C:A 1:2:9 1 C.V

M2 131.48 75.85 51.84 3.79

OE.3.1.3.27*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA SOGA MEZC.C:C:A 
1:2:9 1 C.V

M2 74.23 45.52 26.43 2.28

OE.3.1.3.28*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA CANTO 
MEZC.C:C:A 1:2:9 1 C.V

M2 56.76 34.82 20.20 1.74

OE.3.1.3.29*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CABEZA 
MEZC.C:A 1:5 2 C.V

M2 144.38 89.83 50.06 4.49

OE.3.1.3.30*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE SOGA 
MEZC.C:A 1:5 2 C.V

M2 80.85 52.52 25.70 2.63

OE.3.1.3.31*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CANTO 
MEZC.C:A 1:5 2 C.V

M2 64.55 42.67 19.75 2.13

OE.3.1.3.32*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CABEZA 
MEZC.C:A 1:4 2 C.V

M2 157.32 100.62 51.67 5.03

OE.3.1.3.33*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE SOGA 
MEZC.C:A 1:4 2 C.V

M2 81.49 52.52 26.34 2.63

OE.3.1.3.34*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CANTO 
MEZC.C:A 1:4 2 C.V

M2 64.95 42.67 20.15 2.13

OE.3.1.3.35*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA CABEZA 
MEZC.C:C:A 1:2:9 2 C.V

M2 146.16 89.83 51.84 4.49

OE.3.1.3.36*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA SOGA MEZC.C:C:A 
1:2:9 2 C.V

M2 81.58 52.52 26.43 2.63

OE.3.1.3.37*
MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA CANTO 
MEZC.C:C:A 1:2:9 2 C.V

M2 65.00 42.67 20.20 2.13

OE.3.1.8 MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA
OE.3.1.8.11*

CONCRETO LIQUIDO PREMEZCLADO SLUMP 10" F'C 175 
KG/CM2 ALB.ARMADA

M3 315.18 21.98 292.54 0.66

OE.3.1.8.12*
CONCRETO LIQUIDO EMBOLSADO SLUMP 10" F'C 175 KG/
CM2 ALB.ARMADA

M3 557.47 125.05 425.98 6.44

OE.3.1.10 MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO ETERNIT
OE.3.1.10.21* TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC ST. 1/2" PERFIL 64 E = 8.94CM M2 52.60 11.87 39.54 1.19
OE.3.1.10.22* TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC ST. 5/8" PERFIL 64 E = 9.58CM M2 60.20 12.57 46.37 1.26
OE.3.1.10.23* TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC ST. 1/2" PERFIL 89 E = 11.44CM M2 59.77 11.87 46.71 1.19
OE.3.1.10.24* TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC ST. 5/8" PERFIL 89 E = 12.08CM M2 67.37 12.57 53.54 1.26
OE.3.1.10.25* TABIQUE DOBLE PLACA GYPLAC ST. 1/2" PERFIL 64 E = 11.48CM M2 84.32 17.10 65.51 1.71
OE.3.1.10.26* TABIQUE DOBLE PLACA GYPLAC ST. 5/8" PERFIL 64 E = 12.76CM M2 99.62 18.60 79.16 1.86
OE.3.1.10.27* TABIQUE DOBLE PLACA GYPLAC ST. 1/2" PERFIL 89 E = 13.98CM M2 93.14 18.60 72.68 1.86
OE.3.1.10.28* TABIQUE DOBLE PLACA GYPLAC ST. 5/8" PERFIL 89 E = 15.26CM M2 106.79 18.60 86.33 1.86
OE.3.1.10.29* TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC RH 1/2" PERFIL 64 E = 8.94CM M2 52.60 11.87 39.54 1.19
OE.3.1.10.30* TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC RH 5/8" PERFIL 64 E = 9.58CM M2 71.29 11.87 58.23 1.19
OE.3.1.10.31* TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC RH 1/2" PERFIL 89 E = 11.44CM M2 60.91 12.91 46.71 1.29
OE.3.1.10.32* TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC RH 5/8" PERFIL 89 E = 12.08CM M2 79.60 12.91 65.40 1.29
OE.3.1.13 TABIQUES CON ELEMENTOS LEVES
OE.3.1.13.11*

TABIQUE TECNOPLACA E=3" ESTRUCTURA MADERA 
32 X 64MM

M2 78.51 16.93 60.73 0.85



Tipo de Cambio US$ 1.00 = 3,355

Precios de Partidas

Los espacios en blanco en las columnas M.O., MAT. y EQU. significa S/.0.00- 1.8 - 

  CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.   CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.

OE.3.1.13.12*
TABIQUE TECNOBLOCK E=2" C/ ESTRUCTURA MADERA 
64MM X 32MM S/ TARRAJEAR

M2 58.16 16.93 40.38 0.85

OE.3.1.13.13*
TABIQUE TECNOPLACA E=3" (2.40 X 1.20M) C/ESTRUC-
TURA PERFIL GALV. 64MM

M2 67.44 16.93 49.66 0.85

OE.3.1.14 OTROS TIPOS DE MUROS O TABIQUES
OE.3.1.14.11*

MUROS DE BLOQUES DE VIDRIO DE 19X19X8 C/CEMENTO 
BLANCO

M2 296.71 37.92 256.89 1.90

OE.3.2 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
OE.3.2.1 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO
OE.3.2.1.11* TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/MEZCLA 1:5 E=1.5CM M2 29.64 21.34 7.23 1.07
OE.3.2.2 TARRAJEO EN INTERIORES
OE.3.2.2.11* TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:5,E=1.5 CM. M2 27.21 20.89 5.28 1.04
OE.3.2.2.12* TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ C:A 1:5,E=2.0 CM. M2 34.00 26.12 6.57 1.31
OE.3.2.2.13* TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:4,E=1.5 CM. M2 27.81 20.89 5.88 1.04
OE.3.2.2.14* TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:4,E=2.0 CM. M2 34.80 26.12 7.37 1.31

OE.3.2.2.15*
TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:C:A 
1:2:9,E=1.5 CM.

M2 27.55 20.89 5.62 1.04

OE.3.2.2.16*
TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:C:A 
1:2:9,E=2.0 CM.

M2 34.49 26.12 7.06 1.31

OE.3.2.3 TARRAJEO EN EXTERIORES
OE.3.2.3.11* TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:5,E=1.5 CM. M2 36.37 26.12 8.94 1.31
OE.3.2.3.12* TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:A 1:5,E=2.0 CM. M2 43.11 31.34 10.20 1.57
OE.3.2.3.13* TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:A 1:4,E=1.5 CM. M2 36.94 26.12 9.51 1.31
OE.3.2.3.14* TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:A 1:4,E=2.0 CM. M2 43.91 31.34 11.00 1.57
OE.3.2.3.15* TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:C:A 1:2:9,E=1.5 CM. M2 36.68 26.12 9.25 1.31
OE.3.2.3.16* TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:C:A 1:2:9,E=2.0 CM. M2 43.60 31.34 10.69 1.57
OE.3.2.4 TARRAJEO FINO
OE.3.2.4.11* TARRAJEO FINO EN MUROS MEZC.C:A 1:5 E=1.5 CM. M2 39.15 32.99 5.17 0.99
OE.3.2.4.12* TARRAJEO FINO EN MUROS MEZC.C:C:A 1:2:9 E=1.5 CM. M2 40.26 32.99 5.62 1.65
OE.3.2.5 TARRAJEO EN COLUMNAS
OE.3.2.5.11* TARRAJEO COLUMNAS MEZ.C:A 1.5, E=1.5 CM. M2 41.74 34.83 5.17 1.74
OE.3.2.5.12* TARRAJEO COLUMNAS MEZ.C:A 1.5, E=2.0 CM. M2 61.31 52.24 6.46 2.61

OE.3.2.5.13*
VESTIDURA ARISTAS DE COLUMNAS (SOLO M.O. LO 
DEMAS EN TARRAJ)

M 15.68 15.68 0.00 0.00
OE.3.2.6 TARRAJEO EN VIGAS
OE.3.2.6.11* TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM. M2 55.81 48.23 5.17 2.41
OE.3.2.6.12* TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ.C:A 1:5, E=2.0 CM. M2 72.28 62.69 6.46 3.13
OE.3.2.6.13* TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ.C:A 1:4, E=1.5 CM. M2 58.53 48.23 7.89 2.41

OE.3.2.6.14*
VESTIDURA ARISTAS DE VIGAS (SOLO M.O.LO DEMAS 
EN TARRAJ.)

M 17.41 17.41 0.00 0.00
OE.3.2.8 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES
OE.3.2.8.11*

TARRAJEO MEZ.C:A 1:5 E=1.5CM C/IMPERM.1KG POR 
BLS.CEM

M2 28.09 20.89 6.16 1.04

OE.3.2.8.12*
TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM.1KG POR 
BLS.CEM

M2 37.46 20.89 15.53 1.04

OE.3.2.10 TARRAJEOS ESPECIALES
OE.3.2.10.11*

TARRAJEO PULIDO EN PASAMANOS MEZ=C:A 1:5 
E=1.5 CM

M2 42.99 31.34 10.08 1.57

OE.3.2.11 VESTIDURA DE DERRAMES
OE.3.2.11.11*

VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.10 M. MEZC.C:A 1:5, 
E=1.5 CM.

M 19.84 17.41 1.56 0.87

OE.3.2.11.12*
VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.10 M. MEZC.C:A 1:5, 
E=2.0 CM.

M 23.49 20.89 1.56 1.04

OE.3.2.11.13*
VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.15 M MEZC.C:A 1:5 
E=1.5CM.

M 23.69 20.89 1.76 1.04

OE.3.2.11.14*
VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.15 M MEZC.C:A 1:4 
E=1.5CM.

M 29.87 26.12 2.44 1.31

OE.3.2.11.15*
VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.25 M MEZC.C:A 1:5, 
E=1.5 CM.

M 29.91 26.12 2.48 1.31

OE.3.2.11.16*
VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.25 M MEZC.C:A 1:4, 
E=1.5 CM.

M 43.48 39.18 2.34 1.96

OE.3.2.14 TARRAJEO SOBRE MALLA METALICA EN MUROS DE ADOBE
OE.3.2.14.11* TARRAJEO DE FISURAS CON MALLA METALICA M 24.67 20.89 2.74 1.04
OE.3.2.15 TARRAJEO DE DUCTOS
OE.3.2.15.11* TARRAJEO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO M 65.59 52.24 10.74 2.61
OE.3.2.18 UNION DE MURO Y CIELORRASO
OE.3.2.18.11* UNION DE MUROS Y CIELORASOS M 13.13 12.75 0.00 0.38
OE.3.2.19 BRUÑAS
OE.3.2.19.11*

BRUÑAS DE 1.0 CM (SOLO M.O.,LOS MAT. ESTAN EN 
TARRAJEO)

M 10.45 10.45 0.00 0.00
OE.3.2.20 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS
OE.3.2.20.11*

TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERAS MEZCLA C:A 1:4 
E=1.5CM

M2 61.61 39.18 21.25 1.18

OE.3.2.20.12*
TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERAS MEZCLA C:A 1:5 
E=1.5CM

M2 57.79 40.18 16.40 1.23

OE.3.2.24 ENCHAPES
OE.3.2.24.11* ENCHAPE DE MADERA MACHIHEMBRADA 1/2"X4" CEDRO M2 354.91 180.11 169.38 5.40
OE.3.2.24.12* ENCHAPE DE MADERA MACHIHEMBRADA 1/2"X4" CAOBA M2 572.72 180.11 387.19 5.40

OE.3.3 CIELORRASOS
OE.3.3.1 CIELORRASO CON YESO
OE.3.3.1.11* CIELORASO CON YESO CON CINTAS E=1.0 CM. M2 44.19 26.12 17.29 0.78
OE.3.3.3 CIELORRASO CON MEZLCA
OE.3.3.3.11* CIELORASO CON MEZC.C:A 1:5 CON CINTAS E=1.5 CM. M2 47.64 39.18 7.28 1.18
OE.3.3.3.12* CIELORASO CON MEZC.C:A 1:4 CON CINTAS E=1.5 CM. M2 48.11 39.18 7.75 1.18
OE.3.3.3.13* CIELORASO CON MEZC.C:C:A 1:1:6 CON CINTA E=1.5 CM. M2 49.05 39.18 8.69 1.18

OE.3.4 PISOS Y PAVIMENTOS
OE.3.4.1 CONTRAPISOS
OE.3.4.1.11*

CONTRAPISO E=40 MM. BASE 3 CM.MEZC.1:5, ACAB.1 
CM.PASTA 1:2

M2 37.18 21.83 12.69 2.66

OE.3.4.1.12*
CONTRAPISO E=48 MM. BASE 3.8 CM.MEZC.1:5,ACAB.1 
CM.PASTA 1:2

M2 45.40 27.29 14.78 3.33

OE.3.4.2 PISOS
OE.3.4.2.21* PISO LOSETA VINILICA 1.6 MM. 30.5X30.5 CM M2 36.15 8.53 27.36 0.26
OE.3.4.2.22* PISO LOSETA VINILICA 2.5 MM. 30.5X30.5 CM M2 59.37 8.53 50.58 0.26
OE.3.4.2.23* PISO LOSETA VINILICA 3.2 MM. 30.5X30.5 CM M2 57.59 8.53 48.80 0.26

OE.3.4.2.41* PISO DE TERRAZO CLARO M2 162.33 84.68 70.59 7.06
OE.3.4.2.42* PISO DE TERRAZO OSCURO M2 160.40 84.68 68.66 7.06

OE.3.4.2.51*
CERAMICO PARED BLANCO BRILLANTE 24X40 CM DE 
1RA. (INTERIOR, JUNTA 2MM)

M2 90.59 52.24 35.74 2.61

OE.3.4.2.52*
CERAMICO PARED BLANCO BRILLANTE 27X45 CM DE 
1RA. (INTERIOR, JUNTA 2MM)

M2 92.82 52.24 37.97 2.61

OE.3.4.2.53*
CERAMICO PARED BLANCO BRILLANTE 29X59 CM DE 
1RA. (INTERIOR, RECTIFICADO)

M2 99.24 62.69 33.42 3.13

OE.3.4.2.54*
CERAMICO PISO BLANCO BRILLANTE 36X36 CM DE 1RA. 
(INTERIOR, JUNTA 3MM)

M2 83.67 44.78 36.65 2.24

OE.3.4.2.55*
CERAMICO PISO MADERA CAOBA 36X36 CM DE 1RA. 
(INTERIOR, JUNTA 3MM)

M2 80.20 44.78 33.18 2.24

OE.3.4.2.56*
CERAMICO PISO EXTRA FORTE BLANCO 45X45 CM DE 
1RA. (INTERIOR, JUNTA 3MM)

M2 76.02 44.78 29.00 2.24

OE.3.4.2.57*
CERAMICO PISO MADERA LAMINADA 45X45 CM DE 1RA. 
(INTERIOR, JUNTA 3MM)

M2 76.91 44.78 29.89 2.24

OE.3.4.2.58*
CERAMICO PISO MADERA DECK BLANCO 60X60 CM DE 
1RA. (INTERIOR, JUNTA 3MM)

M2 94.64 62.69 28.82 3.13

OE.3.4.2.59*
CERAMICO PISO PARQUETON CARAMELO 60X60 CM DE 
1RA. (INTERIOR, JUNTA 3MM)

M2 100.86 62.69 35.04 3.13

OE.3.4.2.71* PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO-PIEDRA M2 108.21 34.13 73.06 1.02
OE.3.4.2.72* PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 M2 56.09 36.71 17.54 1.84
OE.3.4.2.73* PISOS DE CEMENTO PULIDO C/OCRE E=2" MEZCLA 1:4 M2 60.30 36.71 21.75 1.84
OE.3.4.2.81* PISO CEMENTO FROTACHADO E=4" MEZCLA 1:4 M2 49.46 17.08 31.87 0.51
OE.3.4.2.82* PISO DE PARQUET PUMAQUIRO 6X30 CM M2 86.93 42.67 41.30 2.96
OE.3.4.2.91* PISO DE PARQUET CORICASPI VETEADO DE 30X6 CM M2 67.37 24.38 41.30 1.69
OE.3.4.2.92* PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRANSITO M2 143.72 14.69 129.03 0.00

PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 9 MM ALTO TRANSITO M2 199.34 14.69 184.65 0.00

OE.3.5 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
OE.3.5.1 ZOCALOS
OE.3.5.1.4 ZOCALO DE CEMENTO
OE.3.5.1.4.01* ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZC.C:A 1:4 E=2 CM. M2 35.92 26.37 8.76 0.79

OE.3.5.1.4.02*
ZOCALO DE CEMENTO COLOREADO PULIDO MEZC.C:A 
1:4 E=2 CM.

M2 46.32 26.37 19.16 0.79

OE.3.5.1.4.03*
ZOCALO DE CEMENTO COLOREADO BRUÑADO MEZC.C:A 
1:4 E=2 CM.

M2 50.85 30.77 19.16 0.92

OE.3.5.1.11 ZOCALO CERAMICO
OE.3.5.1.11.01* ZOCALO DE CERAMICA BLANCA 0.20 X 0.20 M M2 105.64 78.37 23.35 3.92
OE.3.5.2 CONTRAZOCALOS
OE.3.5.2.3 CONTRAZOCALOS DE CEMENTO
OE.3.5.2.3.01*

CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO H=10 
CM. MEZC.1:5

M 13.95 13.07 0.49 0.39

OE.3.5.2.3.02*
CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO H=20 
CM. MEZC.1:5

M 17.14 15.68 0.99 0.47

OE.3.5.2.3.03*
CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO H=30 
CM. MEZC.1:5

M 20.51 18.47 1.49 0.55

OE.3.5.2.3.04*
CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO H=15 
CM. MEZC.1:5

M 15.81 14.39 0.70 0.72

OE.3.5.2.3.05*
CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR PULIDO H=25 
CM. MEZC.1:5

M 18.65 16.96 1.18 0.51

OE.3.5.2.3.51* CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=10 CM. MEZC.1:5 M 14.81 13.07 1.35 0.39
OE.3.5.2.3.52* CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=20 CM. MEZC.1:5 M 18.89 15.70 2.72 0.47
OE.3.5.2.3.53* CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=30 CM. MEZC.1:5 M 23.10 18.47 4.08 0.55
OE.3.5.2.3.54* CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=15 CM. MEZC.1:5 M 16.76 14.39 1.94 0.43
OE.3.5.2.3.55* CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=25 CM. MEZC.1:5 M 20.71 16.96 3.24 0.51
OE.3.5.2.4 CONTRAZOCALOS VINILICO
OE.3.5.2.4.01* CONTRAZOCALO VINILICO DE 1.6 MM. H=3" M 8.55 1.72 6.78 0.05
OE.3.5.2.4.02* CONTRAZOCALO VINILICO DE 1.6 MM. H=6" M 18.61 1.72 16.84 0.05
0E.3.5.2.5 CONTRAZOCALOS DE MADERA
OE.3.5.2.5.01* CONTRAZOCALO DE 1/2" X 3", RODON 1/2", DE PUMAQUIRO M 10.03 8.53 1.24 0.26
OE.3.5.2.5.02* CONTRAZOCALO DE 1/2" X 4", RODON 3/4", DE PUMAQUIRO M 13.44 8.53 4.65 0.26
OE.3.5.2.5.03* CONTRAZOCALO DE 3/4"X4", RODON 3/4", DE PUMAQUIRO M 34.10 8.53 25.31 0.26

OE.3.5.2.5.11*
CONTRAZOCALO DE 1/2" X 3", RODON 1/2", DE 
CAPIRONA

M 10.03 8.53 1.24 0.26

OE.3.6 COBERTURAS
OE.3.6.1 COBERTURA DE TORTA DE BARRO
OE.3.6.1.11* CUBIERTA CON TORTA DE BARRO DE 2" M2 36.09 29.38 5.83 0.88
OE.3.6.2 LADRILLO PASTELERO SOBRE TORTA DE BARRO
OE.3.6.2.11*

CUB.LADR.PAST.24X24 ASENT.C/BARRO 3.0CM;JUNTA 
1:5 1.5CM

M2 68.07 29.38 37.81 0.88

OE.3.6.3 LADRILLO PASTELERO SOBRE MORTERO
OE.3.6.3.11*

CUB.LADR.PAST.24X24 ASENT.C/MEZC.1:5 2.5CM;JUNTA 
1:5 1.5CM

M2 69.34 29.38 39.08 0.88

OE.3.6.9 OTROS
OE.3.6.9.10*

CUBIERTA TECNOMIX E=3" (2.40 X 1.20M) S/ACABADOS 
APOYOS @ 0.60M

M2 74.29 21.17 52.06 1.06

OE.3.6.9.11*
CUBIERTA TECNOMIX E=2" (2.40 X 1.20M) S/ACABADOS 
APOYOS @ 0.60M

M2 51.40 21.17 29.17 1.06

OE.3.6.9.12*
CUBIERTA TECNOBLOCK E=3" (2.40 X 120M) S/ACABA-
DOS APOYOS @0.60M

M2 51.09 21.17 28.86 1.06

OE.3.6.9.13*
CUBIERTA TECNOBLOCK E=2" (2.40 X 120M) S/ACABA-
DOS APOYOS @0.60M

M2 51.09 21.17 28.86 1.06

OE.3.6.9.14* CUBIERTA DE TEJA PIZARRA M2 54.77 29.38 24.51 0.88
OE.3.6.9.15* CUBIERTA DE TEJA ARCILLA 37X15 CM M2 92.55 41.59 48.88 2.08
OE.3.6.9.21* REVEST.GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO MEZC.C:A 1:4 M2 34.68 28.67 4.58 1.43
OE.3.6.9.22* REVESTIMIENTOS CON PAPEL DECORATIVO M2 27.83 15.43 11.94 0.46
OE.3.6.9.23* SECADO DE MUROS M2 6.59 1.93 1.70 2.96

OE.3.7 CARPINTERÍA DE MADERA
OE.3.7.1 PUERTAS
OE.3.7.1.11*

PUERTAS CONTRAPLACADAS E=35 MM C/TRIPLAY 
LUPUNA 4 MM.

M2 257.69 160.75 77.84 19.10

OE.3.7.1.12*
PUERTAS CONTRAPLACADAS E=35 MM C/TRIPLAY 
LUPUNA 6 MM.

M2 293.05 160.75 113.20 19.10

OE.3.7.1.13*
PUERTAS CONTRAPLACADAS E=45 MM C/TRIPLAY 
LUPUNA 4 MM.

M2 266.08 160.75 92.91 12.42



Sin I.G.V. en S/ vigentes al  31/01/2026

Precios de Partidas

Los espacios en blanco en las columnas M.O., MAT. y EQU. significa S/.0.00  - 1.9 -

  CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.   CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.

OE.3.7.1.14*
PUERTAS CONTRAPLACADAS E=45 MM C/TRIPLAY 
LUPUNA 6 MM.

M2 301.44 160.75 128.27 12.42

OE.3.7.1.21*
PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 
MM DE CEDRO

M2 350.66 220.29 110.79 19.58

OE.3.7.1.31* PUERTAS DE GARAGE DE MADERA DE CEDRO M2 369.39 188.86 163.46 17.07
OE.3.7.1.41* MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS DE CEDRO 1 1/2" X 3" M 22.52 9.76 11.66 1.10
OE.3.7.1.42* MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS DE CEDRO 1 1/2" X 4" M 25.36 9.76 14.50 1.10
OE.3.7.1.43* MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS DE CEDRO 1 1/2" X 6" M 32.88 11.38 20.22 1.28
OE.3.7.1.44* MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS DE CEDRO 1 1/2" X 8" M 38.64 11.38 25.98 1.28
OE.3.7.1.45* MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS DE CEDRO 2" X 4" M 29.15 9.76 18.29 1.10
OE.3.7.1.46* MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS DE CEDRO 2" X 6" M 38.57 11.38 25.91 1.28
OE.3.7.1.47* MARCOS DE MADERA PARA PUERTAS DE CEDRO 2" X 8" M 46.26 11.38 33.60 1.28
OE.3.7.2 VENTANAS
OE.3.7.2.11* VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO M2 150.48 87.49 56.95 6.04
OE.3.7.2.12* VENTANAS DE MADERA TIPO REJILLA M2 436.93 220.29 198.63 18.01
OE.3.7.10 BARANDAS
OE.3.7.10.11* BARANDAS DE MADERA DE CEDRO M 145.10 113.78 27.91 3.41
OE.3.7.11 PASAMANOS AISLADOS
OE.3.7.11.11* PASAMANOS AISLADOS DE MADERA DE CEDRO DE 2"X3" M 72.29 56.89 13.69 1.71
OE.3.7.11.12* PASAMANOS AISLADOS DE MADERA DE CAOBA DE 2"X3" M 100.93 56.89 42.33 1.71
OE.3.7.11.13* PASAMANOS AISLADOS DE MADERA DE CEDRO DE 2"X4" M 75.91 56.89 17.31 1.71
OE.3.7.11.14* PASAMANOS AISLADOS DE MADERA DE CAOBA DE 2"X4" M 114.10 56.89 55.50 1.71
OE.3.7.12 MUEBLES DE COCINA Y SIMILARES
OE.3.7.12.11*

MUEBLE BAJO DE COCINA MELAMINA C/TABLERO POST-
FORMADO PUERTA MELAMINA H=0.80 A=0.60 M

M 1,396.30 0.00 1,396.30 0.00

OE.3.7.12.21*
MUEBLE ALTO DE COCINA MELAMINA PUERTA MELAMI-
NA H=0.60 A=0.32 M

M 1,047.23 0.00 1,047.23 0.00

OE.3.8 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
OE.3.8.1 VENTANAS DE FIERRO
OE.3.8.1.11* VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD M2 552.81 263.74 250.76 38.31
OE.3.8.1.12* VENTANAS DE FIERRO SIN SEGURIDAD M2 252.94 158.24 71.72 22.98
OE.3.8.2 PUERTAS DE FIERRO
OE.3.8.2.11* PUERTA DE FIERRO M2 389.35 197.80 162.82 28.73
OE.3.8.2.21* PUERTAS DE FIERRO Y MALLA METALICA CUADRADA 2"X 2 #8 M2 288.58 197.80 66.01 24.77
OE.3.8.2.22* PUERTAS DE FIERRO Y MALLA METALICA CUADRADA 2"X 2 #10 M2 264.19 197.80 41.62 24.77
OE.3.8.2.23* PUERTAS DE FIERRO Y MALLA METALICA CUADRADA 2"X 2 #12 M2 259.83 197.80 37.26 24.77
OE.3.8.15 PASAMANOS AISLADOS
OE.3.8.15.11* PASAMANOS AISLADOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1" M 97.72 70.57 20.09 7.06
OE.3.8.15.12* PASAMANOS AISLADOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2" M 123.31 70.57 45.68 7.06
OE.3.8.15.13* PASAMANOS AISLADOS DE TUBO GALVANIZADO DE 3" M 212.01 84.68 118.86 8.47
OE.3.8.16 CERCO DE FIERRO
OE.3.8.16.11* CERCO MET.C/TUB.RED.2",ANG.1" Y MALLA 2"X2"#8 M2 148.59 52.92 91.72 3.95
OE.3.8.16.12* CERCO MET.C/TUB.RED.2",ANG.1" Y MALLA 2"X2"#10 M2 124.20 52.92 67.33 3.95
OE.3.8.16.13* CERCO MET.C/TUB.RED.2",ANG.1" Y MALLA 2"X2"#12 M2 110.85 52.92 53.98 3.95

OE.3.9 CERRAJERÍA
OE.3.9.1 BISAGRAS
OE.3.9.1.11* BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA 3" PZA 16.16 11.97 3.83 0.36
OE.3.9.1.12* BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" PZA 17.05 11.97 4.72 0.36
OE.3.9.1.13* BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" PZA 18.86 11.97 6.53 0.36
OE.3.9.2 CERRADURAS
OE.3.9.2.11* CERRADURA PUERTA PRINCIPAL PESADA PZA 121.77 64.83 55.00 1.94
OE.3.9.2.21* CERRADURA P/BAÑO BRONCE ANTIGUO PZA 102.28 64.83 35.51 1.94
OE.3.9.2.31* CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR BRONCE ANTIGUO PZA 103.13 64.83 36.36 1.94
OE.3.9.4 ACCESORIOS DE CIERRE
OE.3.9.4.11* PICAPORTES DE SUPERFICIE DE BRONCE 6" PZA 34.74 17.94 15.90 0.90

OE.3.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
OE.3.10.3 BLOQUES DE VIDRIO
OE.3.10.3.11* VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM M2 171.27 20.73 150.09 0.45

OE.3.11 PINTURA
OE.3.11.1 PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
OE.3.11.1.11* PINTURA MUROS INTERIORES AL TEMPLE M2 9.88 8.65 0.80 0.43
OE.3.11.1.12* PINTURA MUROS INTERIORES A LA CAL M2 12.15 10.37 1.26 0.52

OE.3.11.1.13*
PINTURA MUROS INTERIORES VINILICA-2 MANOS C/
IMPRIMANTE P/GL

M2 14.15 9.26 4.61 0.28

OE.3.11.1.14*
PINTURA MUROS INTERIORES VINILICA-2 MANOS C/
IMPRIMANTE P/KG.

M2 11.37 9.26 1.83 0.28

OE.3.11.1.15* PINTURA MUROS INTERIORES AL OLEO-2 MANOS M2 22.13 15.68 5.98 0.47

OE.3.11.1.21*
PINTURA MUROS EXTERIORES VINILICA 2 MANOS C/
IMPRIMANTE P/GAL

M2 14.40 10.37 3.72 0.31

OE.3.11.1.22*
PINTURA MUROS EXTERIORES VINILICA 2 MANOS C/
IMPRIMANTE P/KG.

M2 22.76 12.97 9.40 0.39

OE.3.11.1.31* PINTURA CIELORASOS AL TEMPLE M2 11.48 10.37 0.80 0.31
OE.3.11.1.32* PINTURA CIELORASOS VINILICA-2 MANOS M2 16.48 10.37 5.80 0.31
OE.3.11.1.33* PINTURA CIELORASOS A LA CAL M2 8.06 6.48 1.26 0.32
OE.3.11.1.34* PINTURA CIELORASOS AL OLEO-2 MANOS M2 28.33 22.39 5.27 0.67
OE.3.11.1.41* PINTURA DE FONDO DE ESCALERAS VINILICA-2 MANOS M2 21.68 17.07 4.61 0.00
OE.3.11.2 PINTURA DE PUERTAS
OE.3.11.2.11* PINTURA EN PUERTAS DE MADERA C/BARNIZ-2 MANOS M2 23.81 18.96 4.85 0.00
OE.3.11.2.12* PINTURA EN PUERTAS DE MADERA C/LACA-2 MANOS M2 92.56 85.34 7.22 0.00
OE.3.11.2.13* PINTURA EN PUERTAS DE MADERA AL OLEO-2 MANOS M2 39.19 34.13 5.06 0.00
OE.3.11.2.21* PINTURA EN MAMPARAS DE MADERA C/BARNIZ-2 MANOS M2 20.33 17.07 3.26 0.00
OE.3.11.5 PINTURA DE CONTRAZOCALOS Y BARANDAS
OE.3.11.5.11* PINTURA EN CONTRAZOCALOS CON BARNIZ-2 MANOS M 5.93 5.69 0.24 0.00
OE.3.11.5.12* PINTURA EN CONTRAZOCALOS AL OLEO-2 MANOS M 5.96 5.69 0.27 0.00
OE.3.11.5.13* PINTURA EN CONTRAZOCALOS CON ESMALTE-2 MANOS M 5.94 5.69 0.25 0.00
OE.3.11.5.21* PINTURA DE PASMANOS DE MADERA CON BARNIZ-2 MANOS M 14.02 12.97 1.05 0.00
OE.3.11.5.22* PINTURA DE PASAMANOS DE MADERA AL OLEO-2 MANOS M 13.50 12.97 0.53 0.00
OE.3.11.6 PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
OE.3.11.6.11*

PINTURA PUERTAS,VENT,MAMP.METALICOS C/
ANTICOR.Y OLEO-2 MANOS

M2 16.48 12.54 3.94 0.00

OE.3.11.6.12*
PINTURA PUERTAS,VENT,MAMP.MET.C/ANTIC.Y ESMAL-
TE-2 MANOS

M2 21.28 17.07 4.04 0.17

OE.3.11.6.13*
PINTURA PUERTAS,VENT,MAMP.MET.C/ANTICORROSI-
VO-2 MANOS

M2 9.94 7.83 2.11 0.00

OE.3.12 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
OE.3.12.3 LIMPIEZA DE VIDRIOS
OE.3.12.3.11* LIMPIEZA DE VIDRIOS M2 10.28 9.79 0.00 0.49
OE.3.12.4 ENCERADO DE PISOS
OE.3.12.4.11* ENCERADO DE PISOS M2 2.57 2.34 0.11 0.12

OE.4 INSTALACIONES SANITARIAS
OE.4.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
OE.4.1.1 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
OE.4.1.1.11*

INODORO TWO PIECE SIFON JET BLANCO (SIN 
COLOCACION)

PZA 240.70 0.00 240.70 0.00

OE.4.1.1.12*
INODORO TWO PIECE SIFON JET COLOR ESPECIAL (SIN 
COLOCACION)

PZA 238.08 0.00 238.08 0.00

OE.4.1.1.13*
INODORO TWO PIECE SIFON JET COLOR PREMIUM (SIN 
COLOCACION)

PZA 257.47 0.00 257.47 0.00

OE.4.1.1.14*
INODORO TWO PIECE NUEVO CANCUN BLANCO (SIN 
COLOCACION)

PZA 266.12 0.00 266.12 0.00

OE.4.1.1.15*
INODORO TWO PIECE NUEVO CANCUN COLOR ESPECIAL 
(SIN COLOCACION)

PZA 249.09 0.00 249.09 0.00

OE.4.1.1.16*
INODORO TWO PIECE NUEVO CANCUN COLOR PREMIUM 
(SIN COLOCACION)

PZA 227.90 0.00 227.90 0.00
OE.4.1.1.21* INODORO ONE PIECE ADVANCE BLANCO (SIN COLOCACION) PZA 519.51 0.00 519.51 0.00
OE.4.1.1.22*

INODORO ONE PIECE ADVANCE COLOR ESPECIAL (SIN 
COLOCACION)

PZA 503.41 0.00 503.41 0.00

OE.4.1.1.23*
INODORO ONE PIECE ACAPULCO BLANCO (SIN 
COLOCACION)

PZA 465.19 0.00 465.19 0.00

OE.4.1.1.24*
INODORO ONE PIECE ACAPULCO COLOR ESPECIAL (SIN 
COLOCACION)

PZA 490.62 0.00 490.62 0.00

OE.4.1.1.31*
LAVATORIO FONTANA BLANCO INC. MEZCLADORA (SIN 
COLOCACION)

PZA 326.10 0.00 326.10 0.00

OE.4.1.1.32*
LAVATORIO FONTANA BLANCO INC. LLAVE (SIN 
COLOCACION)

PZA 186.81 0.00 186.81 0.00

OE.4.1.1.33*
LAVATORIO FONTANA COLOR ESPECIAL INC. MEZCLADO-
RA (SIN COLOCACION)

PZA 326.10 0.00 326.10 0.00

OE.4.1.1.34*
LAVATORIO FONTANA COLOR ESPECIAL INC. LLAVE (SIN 
COLOCACION)

PZA 186.81 0.00 186.81 0.00

OE.4.1.1.41*
LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VALLARTA 
BLANCO INC. MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 380.85 0.00 380.85 0.00

OE.4.1.1.42*
LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VALLARTA 
BLANCO INC. LLAVE (SIN COLOCACION)

PZA 241.56 0.00 241.56 0.00

OE.4.1.1.43*
LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VALLARTA 
COLOR ESPECIAL INC. MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 392.21 0.00 392.21 0.00

OE.4.1.1.44*
LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VALLARTA 
COLOR ESPECIAL INC. LLAVE (SIN COLOCACION)

PZA 252.92 0.00 252.92 0.00

OE.4.1.1.45*
LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VALLARTA 
COLOR PREMIUM INC. MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 387.89 0.00 387.89 0.00

OE.4.1.1.46*
LAVATORIO CABO BLANCO Y PEDESTAL VALLARTA 
COLOR PREMIUM INC. LLAVE (SIN COLOCACION)

PZA 248.60 0.00 248.60 0.00

OE.4.1.1.51*
LAVATORIO OVALIN MIMBELL COLOR ESPECIAL INC. 
MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 365.25 0.00 365.25 0.00

OE.4.1.1.52*
LAVATORIO OVALIN SONNET BLANCO INC. MEZCLADORA 
(SIN COLOCACION)

PZA 370.25 0.00 370.25 0.00

OE.4.1.1.53*
LAVATORIO OVALIN SONNET COLOR ESPECIAL INC. 
MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 408.47 0.00 408.47 0.00

OE.4.1.1.54*
LAVATORIO OVALIN MAXBELL BLANCO INC. MEZCLADO-
RA (SIN COLOCACION)

PZA 442.28 0.00 442.28 0.00

OE.4.1.1.55*
LAVATORIO OVALIN MAXBELL COLOR ESPECIAL INC. 
MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 449.06 0.00 449.06 0.00

OE.4.1.1.56*
LAVATORIO OVALIN ACAPULCO D/EMPOTRAR BLANCO 
INC. MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 424.49 0.00 424.49 0.00

OE.4.1.1.57*
LAVATORIO OVALIN ACAPULCO D/EMPOTRAR COLOR 
ESPECIAL INC. MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 420.25 0.00 420.25 0.00

OE.4.1.1.58*
LAVATORIO OVALIN BUZIOS D/SOBREPONER BLANCO 
INC. MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 357.54 0.00 357.54 0.00

OE.4.1.1.59*
LAVATORIO OVALIN BUZIOS D/SOBREPONER COLOR 
ESPECIAL INC. MEZCLADORA (SIN COLOCACION)

PZA 357.54 0.00 357.54 0.00

OE.4.1.1.60*
LAVATORIO OVALIN CERALUX BLANCO INC. MEZCLADO-
RA (SIN COLOCACION)

PZA 409.23 0.00 409.23 0.00
OE.4.1.1.71* URINARIO BAMBI BLANCO INC. LLAVE (SIN COLOCACION) PZA 279.42 0.00 279.42 0.00
OE.4.1.1.72* URINARIO CADET BLANCO INC. LLAVE (SIN COLOCACION) PZA 566.78 0.00 566.78 0.00
OE.4.1.1.73* URINARIO BAVARO BLANCO INC. LLAVE (SIN COLOCACION) PZA 249.07 0.00 249.07 0.00
OE.4.1.2 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
OE.4.1.2.11* PORTA CEPILLO ADHESIVO DE LOSA BLANCA PZA 12.77 0.00 12.77 0.00
OE.4.1.2.12* PORTA CEPILLO CROMADO DE SOBREPONER PZA 23.05 0.00 23.05 0.00
OE.4.1.2.21* JABONERA ADHESIVA S/ASA DE LOSA BLANCA PZA 20.39 0.00 20.39 0.00
OE.4.1.2.22* PORTA JABON CROMADO DE SOBREPONER PZA 33.81 0.00 33.81 0.00
OE.4.1.2.31* GANCHO ADHESIVO SIMPLE DE LOSA BLANCA PZA 14.89 0.00 14.89 0.00
OE.4.1.2.32* GANCHO ADHESIVO DOBLE DE LOSA BLANCA PZA 15.31 0.00 15.31 0.00
OE.4.1.2.36* GANCHO CROMADO DE SOBREPONER PZA 21.10 0.00 21.10 0.00
OE.4.1.2.41* PAPELERA ADHESIVA C/EJE DE LOSA BLANCA PZA 15.96 0.00 15.96 0.00
OE.4.1.2.42* PORTA PAPEL CROMADO DE SOBREPONER PZA 59.24 0.00 59.24 0.00
OE.4.1.2.51* PAR TOALLERO ADHESIVO C/BARRA DE LOSA BLANCA PZA 50.99 0.00 50.99 0.00
OE.4.1.2.52* TOALLERO ARGOLLA CROMADO DE SOBREPONER PZA 42.29 0.00 42.29 0.00
OE.4.1.2.53* TOALLERO BARRA CROMADO DE SOBREPONER PZA 84.66 0.00 84.66 0.00
OE.4.1.2.61* KIT DE ACCESORIOS ADHESIVA DE LOSA BLANCO (6 PIEZAS) JGO 79.54 0.00 79.54 0.00
OE.4.1.2.62*

KIT DE ACCESORIOS ADHESIVA DE LOSA COLOR ESPE-
CIAL (6 PIEZAS)

JGO 50.73 0.00 50.73 0.00

OE.4.1.2.63*
KIT DE ACCESORIOS ADHESIVA DE LOSA COLOR 
PREMIUM (6 PIEZAS)

JGO 79.54 0.00 79.54 0.00
OE.4.1.2.64* KID DE ACCESORIOS CROMADO DE SOBREPONER (6 PIEZAS) JGO 78.73 0.00 78.73 0.00
OE.4.1.3 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
OE.4.1.3.11* COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS PZA 175.79 170.67 0.00 5.12
OE.4.1.4 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
OE.4.1.4.11* COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PZA 35.15 34.13 0.00 1.02



Tipo de Cambio US$ 1.00 = 3,355

Precios de Partidas

Los espacios en blanco en las columnas M.O., MAT. y EQU. significa S/.0.00- 1.10 - 

  CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.   CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.

OE.4.2 SISTEMA DE AGUA FRÍA
OE.4.2.1 SALIDA DE AGUA FRÍA
OE.4.2.1.11* SALIDA DE AGUA FRIA PVC INC.TUBERIA Y ACCESORIOS 1/2" PTO 134.88 113.78 17.69 3.41
OE.4.2.1.12* SALIDA DE AGUA FRIA F.G. PESADA INC/ TUB. Y ACCE. 1/2" PTO 138.94 113.78 21.75 3.41
OE.4.2.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN
OE.4.2.2.11* TUBERIA FIERRO GALVANIZADO AGUA FRIA D=1/2" M 28.16 21.17 6.35 0.64
OE.4.2.2.12* TUBERIA FIERRO GALVANIZADO AGUA FRIA D=3/4" M 31.39 21.17 9.58 0.64
OE.4.2.2.13* TUBERIA FIERRO GALVANIZADO AGUA FRIA D=1" M 33.77 21.17 11.96 0.64
OE.4.2.2.14* TUBERIA FIERRO GALVANIZADO AGUA FRIA D=1 1/2" M 40.31 21.17 18.50 0.64
OE.4.2.2.15* TUBERIA FIERRO GALVANIZADO AGUA FRIA D=2" M 45.74 21.17 23.93 0.64
OE.4.2.2.16* TUBERIA FIERRO GALVANIZADO AGUA FRIA D=2 1/2" M 60.97 21.17 39.16 0.64
OE.4.2.2.17* TUBERIA FIERRO GALVANIZADO AGUA FRIA D=3" M 65.70 21.17 43.89 0.64
OE.4.2.2.21* TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1/2" M 23.47 17.62 5.32 0.53
OE.4.2.2.22* TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" M 25.64 17.62 7.49 0.53
OE.4.2.2.23* TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1" M 24.42 17.62 6.27 0.53
OE.4.2.2.24* TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1 1/4" M 25.79 17.62 7.64 0.53
OE.4.2.2.25* TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1 1/2" M 32.30 17.62 14.15 0.53
OE.4.2.2.26* TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=2" M 28.87 17.62 10.72 0.53
OE.4.2.2.27* TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=2 1/2" M 32.90 16.93 15.46 0.51
OE.4.2.2.28* TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3" M 41.24 19.24 21.42 0.58
OE.4.2.3 REDES DE ALIMENTACIÓN
OE.4.2.3.11* TUBERIA P.V.C. REDES ALIMENTACION AGUA DE 4" M 56.71 20.02 36.09 0.60
OE.4.2.3.12* TUBERIA P.V.C. REDES ALIMENTACION AGUA DE 6" M 103.62 22.03 80.93 0.66
OE.4.2.4 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
OE.4.2.4.11* UNION UNIVERSAL DE FO. GALV. 1/2" PZA 4.14 0.00 4.14 0.00
OE.4.2.4.12* UNION UNIVERSAL DE FO. GALV. 3/4" PZA 5.75 0.00 5.75 0.00
OE.4.2.4.13* UNION UNIVERSAL DE FO. GALV. 1" PZA 6.64 0.00 6.64 0.00
OE.4.2.4.14* UNION UNIVERSAL DE FO. GALV. 1 1/2" PZA 33.84 0.00 33.84 0.00
OE.4.2.4.15* UNION UNIVERSAL DE FO. GALV. 2" PZA 63.50 0.00 63.50 0.00
OE.4.2.4.21* UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA D=1/2" PZA 4.96 0.00 4.96 0.00
OE.4.2.4.22* UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA D=3/4" PZA 10.15 0.00 10.15 0.00
OE.4.2.4.23* UNION UNIVERSAL PVC P/AGUA FRIA D=1" PZA 9.64 0.00 9.64 0.00
OE.4.2.4.31* UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D=1/2" PZA 2.23 0.00 2.23 0.00
OE.4.2.4.32* UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D=3/4" PZA 2.74 0.00 2.74 0.00
OE.4.2.4.33* UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D=1" PZA 3.25 0.00 3.25 0.00
OE.4.2.4.34* UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D=1 1/2" PZA 7.66 0.00 7.66 0.00
OE.4.2.4.41* UNION SIMPLE PRESION 1/2" PVC PARA AGUA PZA 4.13 0.00 4.13 0.00
OE.4.2.4.42* UNION SIMPLE PRESION 3/4" PVC PARA AGUA PZA 4.48 0.00 4.48 0.00
OE.4.2.4.43* UNION SIMPLE PRESION 1" PVC PARA AGUA PZA 5.58 0.00 5.58 0.00
OE.4.2.4.44* UNION SIMPLE PRESION 1 1/2" PVC PARA AGUA PZA 10.58 0.00 10.58 0.00
OE.4.2.4.45* UNION SIMPLE PRESION 2" PVC PARA AGUA PZA 8.88 0.00 8.88 0.00
OE.4.2.4.46* UNION SIMPLE PRESION 2 1/2" PVC PARA AGUA PZA 8.47 0.00 8.47 0.00
OE.4.2.4.51* CODO FO.GALV. 1/2" X 45Ø PZA 2.49 0.00 2.49 0.00
OE.4.2.4.52* CODO FO.GALV. 1/2" X 90Ø PZA 1.03 0.00 1.03 0.00
OE.4.2.4.53* CODO FO.GALV. 3/4" X 45Ø PZA 3.34 0.00 3.34 0.00
OE.4.2.4.54* CODO FO.GALV. 3/4" X 90Ø PZA 3.34 0.00 3.34 0.00
OE.4.2.4.55* CODO FO.GALV. 1" X 45Ø PZA 5.94 0.00 5.94 0.00
OE.4.2.4.56* CODO FO.GALV. 1" X 90Ø PZA 4.95 0.00 4.95 0.00
OE.4.2.4.57* CODO FO.GALV. 1 1/2" X 45Ø PZA 9.95 0.00 9.95 0.00
OE.4.2.4.58* CODO FO.GALV. 1 1/2" X 90Ø PZA 10.96 0.00 10.96 0.00
OE.4.2.4.59* CODO FO.GALV. 2" X 45Ø PZA 13.25 0.00 13.25 0.00
OE.4.2.4.60* CODO FO.GALV. 2" X 90Ø PZA 13.43 0.00 13.43 0.00
OE.4.2.4.61* CODO FO.GALV. 2 1/2" X 45Ø PZA 14.44 0.00 14.44 0.00
OE.4.2.4.62* CODO FO.GALV. 2 1/2" X 90Ø PZA 21.22 0.00 21.22 0.00
OE.4.2.4.71* CODO PVC AGUA C-10 1/2" PZA 4.14 0.00 4.14 0.00
OE.4.2.4.72* CODO PVC AGUA C-10 3/4" PZA 8.94 0.00 8.94 0.00
OE.4.2.4.73* CODO PVC AGUA C-10 1" PZA 10.04 0.00 10.04 0.00
OE.4.2.4.74* CODO PVC AGUA C-10 1 1/2" PZA 21.91 0.00 21.91 0.00
OE.4.2.4.75* CODO PVC AGUA C-10 2" PZA 18.52 0.00 18.52 0.00
OE.4.2.4.81* TEE FO.GALV. 1/2" UNION ROSCADA PZA 3.00 0.00 3.00 0.00
OE.4.2.4.82* TEE FO.GALV. 3/4" UNION ROSCADA PZA 4.10 0.00 4.10 0.00
OE.4.2.4.83* TEE FO.GALV. 1" UNION ROSCADA PZA 6.81 0.00 6.81 0.00
OE.4.2.4.84* TEE FO.GALV. 1 1/4" UNION ROSCADA PZA 14.35 0.00 14.35 0.00
OE.4.2.4.85* TEE FO.GALV. 1 1/2" UNION ROSCADA PZA 13.41 0.00 13.41 0.00
OE.4.2.4.86* TEE FO.GALV. 2" UNION ROSCADA PZA 17.78 0.00 17.78 0.00
OE.4.2.4.91* TEE PVC AGUA C-10 1/2" PZA 7.72 0.00 7.72 0.00
OE.4.2.4.92* TEE PVC AGUA C-10 3/4" PZA 4.34 0.00 4.34 0.00
OE.4.2.4.93* TEE PVC AGUA C-10 1" PZA 7.30 0.00 7.30 0.00
OE.4.2.4.94* TEE PVC AGUA C-10 1 1/4" PZA 22.75 0.00 22.75 0.00
OE.4.2.4.95* TEE PVC AGUA C-10 1 1/2" PZA 11.18 0.00 11.18 0.00
OE.4.2.4.96* TEE PVC AGUA C-10 2" PZA 13.09 0.00 13.09 0.00
OE.4.2.5 VÁLVULAS
OE.4.2.5.11* VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1/2" PZA 113.30 58.33 53.22 1.75
OE.4.2.5.12* VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4" PZA 138.50 58.33 78.42 1.75
OE.4.2.5.13* VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1" PZA 150.24 58.33 90.16 1.75
OE.4.2.5.14* VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1 1/4" PZA 208.50 46.30 160.81 1.39
OE.4.2.5.15* VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1 1/2" PZA 271.48 69.99 199.39 2.10
OE.4.2.5.16* VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2" PZA 346.65 69.99 274.56 2.10
OE.4.2.5.17* VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" PZA 556.04 87.49 465.93 2.62
OE.4.2.5.21* VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" PZA 110.23 58.33 43.32 8.58
OE.4.2.5.22* VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" PZA 142.20 58.33 75.29 8.58
OE.4.2.5.23* VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" PZA 158.18 58.33 91.27 8.58
OE.4.2.5.24* VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/4" PZA 238.52 58.33 171.61 8.58
OE.4.2.5.25* VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2" PZA 196.40 58.33 129.49 8.58
OE.4.2.5.26* VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" PZA 456.31 58.33 389.40 8.58
OE.4.2.5.27* VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2 1/2" PZA 526.93 58.33 460.02 8.58
OE.4.2.5.31* VALVULA FLOTADOR 1/2" PZA 210.25 58.33 150.17 1.75
OE.4.2.5.32* VALVULA FLOTADOR 3/4" PZA 127.96 58.33 67.88 1.75
OE.4.2.5.33* VALVULA FLOTADOR 1" PZA 212.62 58.33 152.54 1.75
OE.4.2.5.34* VALVULA FLOTADOR 1 1/4" PZA 435.21 58.33 375.13 1.75
OE.4.2.5.35* VALVULA FLOTADOR 2" PZA 525.50 58.33 465.42 1.75
OE.4.2.5.41* VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" BRONCE 300 PSI UL/FM PZA 834.60 87.49 744.49 2.62

OE.4.2.5.42*
VALVULA SIAMESA 4"X2 1/2"X2 1/2" TIPO POSTE 
BRONCE

PZA 741.16 423.38 296.61 21.17

OE.4.2.5.51*
VALVULA SIAMESA 4"X2 1/2"X2 1/2" TIPO PARED 
BRONCE

PZA 491.11 185.24 296.61 9.26

OE.4.2.5.61* LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" PZA 83.07 64.83 15.00 3.24
OE.4.2.6 ALMACENAMIENTO DE AGUA
OE.4.2.6.11* CISTERNAS-ACCESORIOS 1" PZA 849.36 341.34 497.78 10.24
OE.4.2.6.12* CISTERNAS-ACCESORIOS 1 1/4" PZA 1,214.25 341.34 862.67 10.24
OE.4.2.6.13* CISTERNAS-ACCESORIOS 1 1/2" PZA 1,197.84 341.34 846.26 10.24
OE.4.2.6.14* CISTERNAS-ACCESORIOS 2" PZA 1,749.45 341.34 1,397.87 10.24
OE.4.2.6.21* TANQUES-ETERNIT 1.0 M3 PZA 570.92 105.85 461.89 3.18
OE.4.2.6.22* TANQUES-ACCESORIOS 1/2" PZA 651.43 341.34 299.85 10.24
OE.4.2.6.23* TANQUES-ACCESORIOS 3/4" PZA 667.23 341.34 315.65 10.24
OE.4.2.6.24* TANQUES-ACCESORIOS 1" PZA 771.39 341.34 419.81 10.24
OE.4.2.6.25* TANQUES-ACCESORIOS 1 1/4" PZA 1,135.18 341.34 783.60 10.24
OE.4.2.6.26* TANQUES-ACCESORIOS 1 1/2" PZA 1,077.42 341.34 725.84 10.24
OE.4.2.6.27* TANQUES-ACCESORIOS 2" PZA 1,539.28 341.34 1,187.70 10.24
OE.4.2.7 EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
OE.4.2.7.11* CAJA PREFABRICADA PZA 159.03 105.85 50.00 3.18

OE.4.2.7.21*
GABINETE C.INC.80X60X18CM C/MANGUERA POLYES-
TER 1 1/2"X30M

PZA 1,702.07 220.29 1,470.77 11.01

OE.4.2.7.22*
GABINETE C.INC.80X60X18CM C/MANGUERA NITRILO 
1 1/2"X30M

PZA 1,421.56 220.29 1,190.26 11.01

OE.4.3 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
OE.4.3.1 SALIDA DE AGUA CALIENTE
OE.4.3.1.11*

SALIDA DE AGUA CALIENTE, CON TUBERIA CPVC 
(PROMEDIO)

PTO 210.52 170.67 34.73 5.12

OE.4.3.2 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE
OE.4.3.2.11* TUBO CPVC P/AGUA CALIENTE D=1/2" M 35.74 13.65 21.68 0.41
OE.4.3.2.12* TUBO CPVC P/AGUA CALIENTE D=3/4" M 38.68 13.65 24.62 0.41

OE.4.6 DESAGUE Y VENTILACIÓN
OE.4.6.1 SALIDA DE DESAGUE
OE.4.6.1.11* SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2" PTO 140.68 105.85 31.65 3.18
OE.4.6.1.12* SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 214.05 105.85 105.02 3.18
OE.4.6.1.13* SALIDA DE VENTILACION (PROMEDIO) PTO 145.45 110.15 32.00 3.30
OE.4.6.2 REDES DE DERIVACIÓN
OE.4.6.2.11* TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=2" M 37.88 29.38 7.62 0.88
OE.4.6.2.12* TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=3" M 40.51 29.38 10.25 0.88
OE.4.6.2.13* TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=4" M 42.99 29.38 12.73 0.88
OE.4.6.2.14* TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=6" M 68.41 32.63 34.80 0.98
OE.4.6.4 ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
OE.4.6.4.11* CODO PVC-SAL 2" X 45Ø PZA 2.13 0.00 2.13 0.00
OE.4.6.4.12* CODO PVC-SAL 2" X 90Ø PZA 2.39 0.00 2.39 0.00
OE.4.6.4.13* CODO PVC-SAL 4" X 45Ø PZA 7.74 0.00 7.74 0.00
OE.4.6.4.14* CODO PVC-SAL 4" X 90Ø PZA 7.11 0.00 7.11 0.00
OE.4.6.4.21* TEE PVC-SAL 2" PZA 5.54 0.00 5.54 0.00
OE.4.6.4.22* TEE PVC-SAL 3" PZA 12.32 0.00 12.32 0.00
OE.4.6.4.23* TEE PVC-SAL 4" PZA 11.05 0.00 11.05 0.00
OE.4.6.4.31* YEE PVC-SAL 2" PZA 4.52 0.00 4.52 0.00
OE.4.6.4.32* YEE PVC-SAL 3" PZA 10.31 0.00 10.31 0.00
OE.4.6.4.33* YEE PVC-SAL 4" PZA 16.09 0.00 16.09 0.00
OE.4.6.5 CAMARAS DE INSPECCIÓN
OE.4.6.5.11* CAJA DE REG. ALB. - 10" X 20" TAPA CONCRETO PZA 234.05 105.85 125.02 3.18
OE.4.6.5.12* CAJA DE REG. ALB. - 12" X 24" TAPA CONCRETO PZA 238.50 105.85 129.47 3.18
OE.4.6.5.13* CAJA DE REG. ALB. - 24" X 24" TAPA CONCRETO PZA 283.72 141.12 138.37 4.23
OE.4.6.5.14* CAJA DE REG. ALB. - 10" X 20" TAPA FO. FDO. PZA 313.15 128.33 180.97 3.85
OE.4.6.5.15* CAJA DE REG. ALB. - 12" X 24" TAPA FO. FDO. PZA 309.12 128.33 176.94 3.85
OE.4.6.5.21* CAJA CIEGA DE 10"X20" PZA 234.05 105.85 125.02 3.18
OE.4.6.5.22* CAJA CIEGA DE 24"X24" PZA 283.72 141.12 138.37 4.23
OE.4.6.5.31* BUZONES DE DESAGUE STD. PZA 2,308.59 1,342.47 885.67 80.45

OE.5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS

OE.5.2 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y 
SEÑALES DÉBILES

OE.5.2.1 SALIDA
OE.5.2.1.11* SALIDA DE TECHO C/TUB.SEL(3/4) CABLE TW12,CAJAS LIVIANAS PTO 116.57 84.68 27.66 4.23
OE.5.2.1.12* SALIDA DE TECHO C/TUB.SEL(3/4) CABLE TW12,CAJAS PESADAS PTO 117.08 84.68 28.17 4.23
OE.5.2.1.13* SALIDA DE TECHO C/TUB.SEL(3/4) CABLE TW14,CAJAS LIVIANAS PTO 111.26 84.68 22.35 4.23
OE.5.2.1.14* SALIDA DE TECHO C/TUB.SEL(3/4) CABLE TW14,CAJAS PESADAS PTO 111.77 84.68 22.86 4.23

OE.5.2.1.15*
SALIDA DE TECHO C/TUB.SAP(3/4) ALAMBRE TW 
12,CAJAS LIVIANAS

PTO 124.70 84.68 37.48 2.54

OE.5.2.1.16*
SALIDA DE TECHO C/TUB.SAP(3/4) ALAMBRE TW 
12,CAJAS PESADAS

PTO 125.21 84.68 37.99 2.54

OE.5.2.1.17*
SALIDA DE TECHO C/TUB.SAP(3/4) ALAMBRE TW 
14,CAJAS LIVIANAS

PTO 120.92 84.68 33.70 2.54

OE.5.2.1.18*
SALIDA DE TECHO C/TUB.SAP(3/4) ALAMBRE TW 
14,CAJAS PESADAS

PTO 121.43 84.68 34.21 2.54

OE.5.2.1.21*
SALIDA DE PARED C/TUB.SEL(3/4) CABLE TW 12,CAJA 
LIVIANA

PTO 116.57 84.68 27.66 4.23

OE.5.2.1.22*
SALIDA DE PARED C/TUB.SEL(3/4) CABLE TW 12,CAJA 
PESADA

PTO 117.08 84.68 28.17 4.23

OE.5.2.1.23*
SALIDA DE PARED C/TUB.SEL(3/4) CABLE TW 14,CAJA 
LIVIANA

PTO 111.26 84.68 22.35 4.23

OE.5.2.1.24*
SALIDA DE PARED C/TUB.SEL(3/4) CABLE TW 14,CAJA 
PESADA

PTO 111.77 84.68 22.86 4.23

OE.5.2.1.25*
SALIDA DE PARED C/TUB SAP(3/4) ALAMBRE TW 
12,CAJA LIVIANA

PTO 124.70 84.68 37.48 2.54

OE.5.2.1.26*
SALIDA DE PARED C/TUB SAP(3/4) ALAMBRE TW 
12,CAJA PESADA

PTO 125.21 84.68 37.99 2.54

OE.5.2.1.27*
SALIDA DE PARED C/TUB SAP(3/4) ALAMBRE TW 
14,CAJA LIVIANA

PTO 120.92 84.68 33.70 2.54

OE.5.2.1.28*
SALIDA DE PARED C/TUB SAP(3/4) ALAMBRE TW 
14,CAJA PESADA

PTO 121.43 84.68 34.21 2.54

OE.5.2.1.31*
SALIDA P/SPOT LIGHT C/TUB.SEL(3/4) CAB. TW 12,CAJA 
LIVIANA

PTO 116.15 84.68 27.24 4.23



Sin I.G.V. en S/ vigentes al  31/01/2026

Precios de Partidas

Los espacios en blanco en las columnas M.O., MAT. y EQU. significa S/.0.00  - 1.11 -

  CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.   CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.

OE.5.2.1.32*
SALIDA P/SPOT LIGHT C/TUB.SEL(3/4) CAB. TW 12,CAJA 
PESADA

PTO 116.66 84.68 27.75 4.23

OE.5.2.1.33*
SALIDA P/SPOT LIGHT C/TUB.SEL(3/4) CAB. TW 14,CAJA 
LIVIANA

PTO 117.67 84.68 28.76 4.23

OE.5.2.1.34*
SALIDA P/SPOT LIGHT C/TUB.SEL(3/4) CAB. TW 14,CAJA 
PESADA

PTO 121.23 84.68 32.32 4.23

OE.5.2.1.35*
SALIDA P/SPOT LIGHT C/TUB.SAP(3/4) ALAMBRE TW 
12,CAJA LIVIAN

PTO 132.17 84.68 44.95 2.54

OE.5.2.1.36*
SALIDA P/SPOT LIGHT C/TUB.SAP(3/4) ALAMBRE TW 
12,CAJA PESADA

PTO 135.73 84.68 48.51 2.54

OE.5.2.1.37*
SALIDA P/SPOT LIGHT C/TUB.SAP(3/4) ALAMBRE TW 
14,CAJA LIVIAN

PTO 128.39 84.68 41.17 2.54

OE.5.2.1.38*
SALIDA P/SPOT LIGHT C/TUB.SAP(3/4) ALAMBRE TW 
14,CAJA PESADA

PTO 131.95 84.68 44.73 2.54

OE.5.2.1.41*
SALIDA P/LUZ CONMUTACION TUB.SEL(3/4) CABLE TW 
12,CAJA LIV.

PTO 181.85 105.85 70.71 5.29

OE.5.2.1.42*
SALIDA P/LUZ CONMUTACION TUB.SEL(3/4) CABLE TW 
12,CAJA PES.

PTO 189.31 105.85 78.17 5.29

OE.5.2.1.43*
SALIDA P/LUZ CONMUTACION TUB.SEL(3/4) CABLE TW 
14,CAJA LIV.

PTO 172.41 105.85 61.27 5.29

OE.5.2.1.44*
SALIDA P/LUZ CONMUTACION TUB.SEL(3/4) CABLE TW 
14,CAJA PES

PTO 179.87 105.85 68.73 5.29

OE.5.2.1.45*
SALIDA P/LUZ CONMUTACION TUB.SAP(3/4) ALAMBRE 
TW 12,CAJA LIV

PTO 186.29 105.85 77.26 3.18

OE.5.2.1.46*
SALIDA P/LUZ CONMUTACION TUB.SAP(3/4) ALAMBRE 
TW 12,CAJA PES

PTO 193.75 105.85 84.72 3.18

OE.5.2.1.47*
SALIDA P/LUZ CONMUTACION TUB.SAP(3/4) ALAMBRE 
TW 14,CAJA LIV

PTO 179.57 105.85 70.54 3.18

OE.5.2.1.48*
SALIDA P/LUZ CONMUTACION TUB.SAP(3/4) ALAMBRE 
TW 14,CAJA PES

PTO 187.03 105.85 78.00 3.18

OE.5.2.1.51*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.SIMPLE TUB.SEL.3/4 CAB.
TW12 CAJA LIV

PTO 147.07 105.85 35.93 5.29

OE.5.2.1.52*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.SIMPLE TUB.SEL.3/4 CAB.
TW12 CAJA PES

PTO 150.63 105.85 39.49 5.29

OE.5.2.1.53*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.SIMPLE TUB.SEL.3/4 CAB.
TW14 CAJA LIV

PTO 140.35 105.85 29.21 5.29

OE.5.2.1.54*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.SIMPLE TUB.SEL.3/4 CAB.
TW14 CAJA PES

PTO 145.32 105.85 34.18 5.29

OE.5.2.1.55*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.SIMPLE TUB.SAP.3/4 ALMB.
TW12 CAJA LI

PTO 153.88 105.85 44.85 3.18

OE.5.2.1.56*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.SIMPLE TUB.SAP.3/4 ALMB.
TW12 CAJA PE

PTO 158.85 105.85 49.82 3.18

OE.5.2.1.57*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.SIMPLE TUB.SAP.3/4 ALMB.
TW14 CAJA LI

PTO 151.51 105.85 42.48 3.18

OE.5.2.1.58*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.SIMPLE TUB.SAP.3/4 ALMB.
TW14 CAJA PE

PTO 155.07 105.85 46.04 3.18

OE.5.2.1.59*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.DOBLE TUB.SEL.3/4 CAB.
TW12 CAJA LIVI

PTO 168.72 105.85 57.58 5.29

OE.5.2.1.60*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.DOBLE TUB.SEL.3/4 CAB.
TW12 CAJA PESA

PTO 172.28 105.85 61.14 5.29

OE.5.2.1.61*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.DOBLE TUB.SEL.3/4 CAB.
TW14,CAJA LIVI

PTO 159.28 105.85 48.14 5.29

OE.5.2.1.62*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.DOBLE TUB.SEL.3/4 CAB.
TW14 CAJA PESA

PTO 162.84 105.85 51.70 5.29

OE.5.2.1.63*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.DOBLE TUB.SAP.3/4 ALA.
TW12 CAJA LIVI

PTO 173.16 105.85 64.13 3.18

OE.5.2.1.64*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.DOBLE TUB.SAP.3/4 ALA.
TW12 CAJA PESA

PTO 176.72 105.85 67.69 3.18

OE.5.2.1.65*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.DOBLE TUB.SAP.3/4 ALA.
TW14 CAJA LIVI

PTO 166.44 105.85 57.41 3.18

OE.5.2.1.66*
SALIDA P/TOMACORR.BIPOL.DOBLE TUB.SAP.3/4 ALA.
TW14 CAJA PESA

PTO 170.00 105.85 60.97 3.18

OE.5.2.1.71* SALIDA PARA THERMAS PVC SEL PTO 123.08 64.83 55.01 3.24
OE.5.2.1.72* SALIDA PARA THERMAS PVC SAP 3/4" PTO 166.07 64.83 98.00 3.24
OE.5.2.1.81* SALIDA PARA FUERZA DE COCINA PVC SEL PTO 124.45 43.22 79.07 2.16
OE.5.2.1.82* SALIDA PARA FUERZA DE COCINA PVC SAP 1" PTO 172.53 43.22 127.15 2.16
OE.5.2.1.83* SALIDA DE FUERZA DESDE 1/2 HASTA 5 HP. PTO 336.54 227.56 97.60 11.38
OE.5.2.1.84* SALIDA DE FUERZA DESDE 6 HASTA 10 HP. PTO 507.30 227.56 268.36 11.38

OE.5.2.1.91*
SALIDA PARA TELEFONOS DIRECTOS (DE SERVICIO 
PUBLICO) SAP

PTO 118.22 86.43 27.47 4.32

OE.5.2.1.92*
SALIDA PARA TELEFONOS INTERNOS (DE INTERCOMU-
NICADORES) SAP

PTO 114.06 86.43 23.31 4.32

OE.5.2.1.93* SALIDA PARA ANTENAS DE RADIO PTO 72.29 64.83 4.22 3.24
OE.5.2.1.94* SALIDA PARA ANTENAS DE TELEVISION - SEL PTO 78.40 64.83 10.33 3.24
OE.5.2.1.95* SALIDA PARA TIMBRES ZUMBADOR SAP SIN CABLE PTO 254.90 170.67 75.70 8.53
OE.5.2.2 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS
OE.5.2.2.11* TUBERIAS DE PVC-SAP (ELECTRICAS) D=1/2" 15 MM M 17.70 14.12 3.16 0.42
OE.5.2.2.12* TUBERIAS DE PVC-SAP (ELECTRICAS) D=3/4" M 18.89 14.12 4.35 0.42
OE.5.2.2.13* TUBERIAS DE PVC-SAP (ELECTRICAS) D=1" M 22.94 16.93 5.50 0.51
OE.5.2.2.14* TUBERIAS DE PVC-SAP (ELECTRICAS) D=1 1/4" M 25.70 16.93 8.26 0.51
OE.5.2.2.15* TUBERIAS DE PVC-SAP (ELECTRICAS) D=1 1/2" M 28.52 16.93 11.08 0.51
OE.5.2.2.16* TUBERIAS DE PVC-SAP (ELECTRICAS) D=2" M 39.59 21.17 17.78 0.64
OE.5.2.2.17* TUBERIAS DE PVC-SAP (ELECTRICAS) D=2 1/2" M 30.00 21.17 8.19 0.64
OE.5.2.2.21* TUBERIAS DE PVC-SEL (ELECTRICAS) D=5/8" M 19.11 14.12 4.57 0.42
OE.5.2.2.22* TUBERIAS DE PVC-SEL (ELECTRICAS) D=3/4" M 19.17 14.12 4.63 0.42
OE.5.2.2.23* TUBERIAS DE PVC-SEL (ELECTRICAS) D=1" M 22.91 16.93 5.47 0.51
OE.5.2.2.24* TUBERIAS DE PVC-SEL (ELECTRICAS) D=1 1/4" M 25.77 16.93 7.99 0.85
OE.5.2.2.25* TUBERIAS DE PVC-SEL (ELECTRICAS) D=1 1/2" M 26.81 16.93 9.37 0.51
OE.5.2.2.26* TUBERIAS DE PVC-SEL (ELECTRICAS) D=2" M 34.60 21.17 12.79 0.64
OE.5.2.6 TABLEROS PRINCIPALES
OE.5.2.6.11* TABLEROS DISTRIB.CAJA METALICA CON 12 POLOS PZA 840.96 170.67 665.17 5.12
OE.5.2.6.12* TABLEROS DISTRIB.CAJA METALICA CON 18 POLOS PZA 552.10 227.56 317.71 6.83
OE.5.2.6.13* TABLEROS DISTRIB.CAJA METALICA CON 24 POLOS PZA 764.95 591.40 143.98 29.57
OE.5.2.6.14* TABLEROS DISTRIB.CAJA METALICA CON 36 POLOS PZA 477.85 341.34 126.27 10.24
OE.5.2.6.15* TABLEROS DISTRIB.CAJA METALICA CON 48 POLOS PZA 481.33 341.34 129.75 10.24
OE.5.2.8 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN
OE.5.2.8.11* INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 15A PZA 43.93 21.34 21.95 0.64
OE.5.2.8.12* INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 50.71 21.34 28.73 0.64
OE.5.2.8.13* INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 77.24 21.34 55.26 0.64

OE.5.2.8.14* INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 60A PZA 83.76 21.34 61.78 0.64
OE.5.2.8.21* INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 30A PZA 164.81 28.45 135.51 0.85
OE.5.2.8.22* INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 50A PZA 134.47 28.45 105.17 0.85
OE.5.2.8.23* INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 60A PZA 134.99 28.45 105.69 0.85
OE.5.2.8.24* INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 70A PZA 197.97 28.45 168.67 0.85
OE.5.2.8.25* INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 100A PZA 197.97 28.45 168.67 0.85

HU HABILITACIONES URBANAS

HU.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURI-
DAD Y SALUD

HU.1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
HU.1.1.6* DEMOLICIONES
HU.1.1.6.11* DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05 M M2 9.32 5.19 0.00 4.13
HU.1.1.6.12* DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.075M M2 13.62 7.63 0.00 5.99

HU.1.1.6.21*
DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO C/EQ.(LOSA DE 
CONCRETO) E=0.15M

M2 43.93 24.46 0.00 19.47

HU.1.1.6.22*
DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO C/EQ.(LOSA DE 
CONCRETO) E=0.20M

M2 66.55 37.05 0.00 29.50

HU.1.1.6.31* DEMOLICION VEREDA DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10 M M2 21.87 10.81 0.00 11.06
HU.1.1.6.41* DEMOLICION VEREDA DE ASFALTO C/EQUIPO E=0.05 M M2 9.32 5.19 0.00 4.13
HU.1.1.6.51* DEMOLICION SARDINEL DE VEREDA C/EQUIPO M 15.52 8.64 0.00 6.88
HU.1.1.6.52* DEMOLICION SARDINEL SUMERGIDO C/EQUIPO M 13.71 7.63 0.00 6.08
HU.1.1.6.53* DEMOLICION SARDINEL PERALTADO C/EQUIPO M 15.52 8.64 0.00 6.88

HU.2 PISTAS Y VEREDAS
HU.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
HU.2.1.1 CORTE CON ELIMINACIÓN LATERAL
HU.2.1.1.11*

EXCAVACION HASTA SUBRASANTE MAT.SUELTO C/
TRACTOR 140-160 HP

M3 11.20 1.92 0.00 9.28

HU.2.1.1.12*
EXCAVACION HASTA SUBRASANTE R.S. S/EXPL. C/
TRACTOR 190-240 HP

M3 65.69 28.94 0.00 36.75

HU.2.1.1.13*
EXCAVACION HASTA SUBRASANTE R.F. S/EXPL. CARG.S/
LL 100-115HP

M3 263.92 134.30 0.00 129.62

HU.2.1.3 TERRAPLENES
HU.2.1.3.11*

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/
EQUIPO (EN PISTAS R=250 M3/D0

M3 30.72 5.78 0.00 24.94

HU2.1.3.21*
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/
EQ.(AGR. ADQUIRIDO) R=250M3/D EN PISTAS)

M3 63.77 5.78 33.05 24.94

HU.2.1.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
HU.2.1.4.11* ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=10 KM. M3 40.83 0.38 0.00 40.45
HU.2.1.4.12* ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ.10 M3 D=25 KM. M3 73.45 0.73 0.00 72.72
HU.2.1.5 REFINE DEL TERRAPLÉN
HU.2.1.5.11*

CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/
MOTONIV. 125HP

M2 3.82 0.74 0.00 3.08

HU.2.1.5.21* CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS M2 20.83 13.94 0.00 6.89

HU.2.1.5.31*
SUBRASANTE MEJORADA E=0.050 M (INCORPORANDO 
0.0650 M3/M2)

M2 11.37 0.97 3.28 7.13

HU.2.1.5.32*
SUBRASANTE MEJORADA E=0.075 M (INCORPORANDO 
0.0975 M3/M2)

M2 17.78 1.58 4.91 11.27

HU.2.2 SUB-BASE Y BASE
HU.2.2.1 SUB-BASE
HU.2.2.1.11*

SUB-BASE GRANULAR E=0.10 M.(AGREGADO PRODUCI-
DO) C/EQUIPO

M2 11.63 1.01 0.50 10.14

HU.2.2.1.12*
SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M.(AGREGADO PRODUCI-
DO) C/EQUIPO

M2 16.24 1.29 0.75 14.22

HU.2.2.1.13*
SUB-BASE GRANULAR E=0.20 M.(AGREGADO PRODUCI-
DO) C/EQUIPO

M2 21.77 1.73 1.00 19.06

HU.2.2.1.14*
SUB-BASE GRANULAR E=0.25 M.(AGREGADO PRODUCI-
DO) C/EQUIPO

M2 27.21 2.17 1.25 23.76

HU.2.2.2 BASE O AFIRMADO
HU.2.2.2.11*

BASE GRANULAR E=0.10 M (AFIRMADO PRODUCIDO) 
C/EQUIPO

M2 18.75 1.19 6.56 10.99

HU.2.2.2.12*
BASE GRANULAR E=0.15 M (AFIRMADO PRODUCIDO) 
C/EQUIPO

M2 27.18 1.61 9.84 15.75

HU.2.2.2.13*
BASE GRANULAR E=0.20 M (AFIRMADO PRODUCIDO) 
C/EQUIPO

M2 36.24 2.15 13.12 21.00

HU.2.2.2.14*
BASE GRANULAR E=0.25 M (AFIRMADO PRODUCIDO) 
C/EQUIPO

M2 45.51 2.72 16.40 26.36

HU.2.2.2.21* BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10 M M2 42.53 19.04 6.56 16.92

HU.2.3 VEREDAS
HU.2.3.4* VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO
HU.2.3.4.11*

VEREDA CONC.PREMEZC.F'C=140KG/CM2 E=0.10M, 
ACABADO C:A 1:2

M2 45.29 18.63 25.55 1.11

HU.2.4 PISTAS
HU.2.4.1 CAPA DE IMPRIMACIÓN
HU.2.4.1.11* RIEGO DE LIGA C/COCINA ASFALTICA 320 GAL M2 3.79 0.61 1.53 1.65
HU.2.4.1.21* IMPRIMACION ASFALTICA MANUAL M2 11.13 3.71 5.21 2.21

HU.2.4.1.22*
IMPRIMACION ASFALTICA (DOSIF.0.40 GL/M2-TANQUE 
1800 GL)

M2 5.51 0.24 4.63 0.64

HU.2.4.2 CARPETA ASFÁLTICA
HU.2.4.2.11*

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=1" C/EQUIPO, 
MEZCLA ADQ.

M2 25.82 0.81 20.90 4.10

HU.2.4.2.12*
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=1 1/2" C/EQUIPO, 
MEZCLA ADQ.

M2 38.76 1.22 31.38 6.17

HU.2.4.2.13*
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/EQUIPO, 
MEZCLA ADQ.

M2 51.63 1.62 41.80 8.21

HU.2.4.2.14*
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=3" C/EQUIPO, 
MEZCLA ADQ.

M2 77.59 2.47 62.69 12.43

HU.2.4.2.21* CARPETA ASFALTICA NIVELANTE EN CALIENTE M3 795.51 25.32 643.00 127.19

HU.2.5 SARDINELES
HU.2.5.11* SARDINEL DE VEREDA F'C=140 KG/CM2 (15X40CM) M 35.77 18.63 16.12 1.02
HU.2.5.12* SARDINEL SUMERGIDO F'C=140 KG/CM2 (15X30CM) M 25.58 12.42 12.49 0.67



Tipo de Cambio US$ 1.00 = 3,355

Precios de Partidas

Los espacios en blanco en las columnas M.O., MAT. y EQU. significa S/.0.00- 1.12 - 

  CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.   CÓD. PARTIDA UND P.U. M.O. MAT. EQU.

HU.2.5.13*
SARDINEL PERALTADO F'C=210KG/CM2 15X40 
(1M1/2@.40+1M1/2"LON)

M 44.19 18.63 24.54 1.02

HU.2.7 JARDINES Y OTRAS OBRAS
HU.2.7.6 HITOS DE SEÑALIZACIÓN-SEÑALIZACIÓN DE LOTES
HU.2.7.6.11* PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA) M 17.45 15.36 0.55 1.54
HU.2.7.6.12* PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS) M2 47.73 38.40 5.49 3.84
HU.2.7.6.13* PINTADO DE SARDINELES M 19.10 15.36 2.20 1.54

HU.3 INFRAESTRUCTURA SANITARIA
HU.3.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS
HU.3.4.1* EXCAVACIONES
HU.3.4.1.1* EXCAVACIÓN DE ZANJAS
HU.3.4.1.1.01* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.0 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 3.68 1.18 0.00 2.50
HU.3.4.1.1.02* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.0 P/TUB.D= 2"- 3" M 3.68 1.18 0.00 2.50
HU.3.4.1.1.03* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 4.41 1.42 0.00 2.99
HU.3.4.1.1.04* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.0 P/TUB.D= 8"-10" M 5.15 1.65 0.00 3.50
HU.3.4.1.1.05* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 5.49 1.75 0.00 3.74
HU.3.4.1.1.06* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D= 2"- 3" M 5.49 1.75 0.00 3.74
HU.3.4.1.1.07* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D= 4"- 6" M 6.63 2.13 0.00 4.50
HU.3.4.1.1.08* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D= 8"-10" M 8.26 2.64 0.00 5.62
HU.3.4.1.1.09* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D= 12"-14" M 8.82 2.82 0.00 6.00
HU.3.4.1.1.10* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D= 16"-18" M 11.00 3.52 0.00 7.48
HU.3.4.1.1.11* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 2.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 8.82 2.82 0.00 6.00
HU.3.4.1.1.12* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 2.0 P/TUB.D= 8"-10" M 10.31 3.30 0.00 7.01
HU.3.4.1.1.13* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 2.0 P/TUB.D=12"-14" M 11.76 3.76 0.00 8.00
HU.3.4.1.1.14* EXCAV.C/I A MAQ. T.N."C" HASTA 2.0 P/TUB.D=16"-18" M 14.68 4.70 0.00 9.98
HU.3.4.1.1.15* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.0 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 8.35 2.67 0.00 5.68
HU.3.4.1.1.16* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.0 P/TUB.D= 2"- 3" M 8.35 2.67 0.00 5.68
HU.3.4.1.1.17* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 10.02 3.20 0.00 6.82
HU.3.4.1.1.18* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.0 P/TUB.D= 8"-10" M 11.70 3.75 0.00 7.95
HU.3.4.1.1.19* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 12.48 3.99 0.00 8.49
HU.3.4.1.1.20* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D= 2"- 3" M 18.36 5.88 0.00 12.48
HU.3.4.1.1.21* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D= 4"- 6" M 15.05 4.82 0.00 10.23
HU.3.4.1.1.22* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D= 8"-10" M 17.49 5.60 0.00 11.89
HU.3.4.1.1.23* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D=12"-14" M 19.96 6.39 0.00 13.57
HU.3.4.1.1.24* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D=16"-18" M 26.60 8.51 0.00 18.09
HU.3.4.1.1.25* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D= 2"- 3" M 16.67 5.33 0.00 11.34
HU.3.4.1.1.26* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 19.96 6.39 0.00 13.57
HU.3.4.1.1.27* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D= 8"-10" M 23.23 7.43 0.00 15.80
HU.3.4.1.1.28* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D=12"-14" M 26.60 8.51 0.00 18.09
HU.3.4.1.1.29* EXCAV.C/I A MAQ. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D=16"-18" M 33.38 10.68 0.00 22.70
HU.3.4.1.1.30* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.0 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 122.67 72.12 0.00 50.55
HU.3.4.1.1.31* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.0 P/TUB.D= 2"- 3" M 124.12 72.12 0.00 52.00
HU.3.4.1.1.32* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 148.91 86.52 0.00 62.39
HU.3.4.1.1.33* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.0 P/TUB.D= 8"-10" M 173.70 100.92 0.00 72.78
HU.3.4.1.1.34* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.5 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 186.22 108.20 0.00 78.02
HU.3.4.1.1.35* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.5 P/TUB.D= 2"- 3" M 186.22 108.20 0.00 78.02
HU.3.4.1.1.36* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.5 P/TUB.D= 4"- 6" M 223.42 129.81 0.00 93.61
HU.3.4.1.1.37* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.5 P/TUB.D= 8"-10" M 260.74 151.50 0.00 109.24
HU.3.4.1.1.38* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.5 P/TUB.D=12"-14" M 297.99 173.14 0.00 124.85
HU.3.4.1.1.39* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 1.5 P/TUB.D=16"-18" M 372.15 216.23 0.00 155.92
HU.3.4.1.1.40* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 2.0 P/TUB.D= 2"- 3" M 248.23 144.23 0.00 104.00
HU.3.4.1.1.41* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 2.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 297.99 173.14 0.00 124.85
HU.3.4.1.1.42* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 2.0 P/TUB.D= 8"-10" M 347.63 201.99 0.00 145.64
HU.3.4.1.1.43* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 2.0 P/TUB.D=12"-14" M 397.15 230.76 0.00 166.39
HU.3.4.1.1.44* EXCAV.C/I MAQ. S/EXPLO. T.R HASTA 2.0 P/TUB.D=16"-18" M 496.44 288.45 0.00 207.99
HU.3.4.1.1.45* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.0 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 28.23 27.41 0.00 0.82
HU.3.4.1.1.46* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.0 P/TUB.D= 2"- 3" M 28.23 27.41 0.00 0.82
HU.3.4.1.1.47* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 34.07 33.08 0.00 0.99
HU.3.4.1.1.48* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.0 P/TUB.D= 8"-10" M 39.53 38.38 0.00 1.15
HU.3.4.1.1.49* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 49.41 47.97 0.00 1.44
HU.3.4.1.1.50* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D= 2"- 3" M 49.41 47.97 0.00 1.44
HU.3.4.1.1.51* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D= 4"- 6" M 59.34 57.61 0.00 1.73
HU.3.4.1.1.52* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D= 8"-10" M 69.09 67.08 0.00 2.01
HU.3.4.1.1.53* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D=12"-14" M 79.04 76.74 0.00 2.30
HU.3.4.1.1.54* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 1.5 P/TUB.D=16"-18" M 98.81 95.93 0.00 2.88
HU.3.4.1.1.55* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 2.0 P/TUB.D= 2"- 3" M 98.81 95.93 0.00 2.88
HU.3.4.1.1.56* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 2.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 118.34 114.89 0.00 3.45
HU.3.4.1.1.57* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 2.0 P/TUB.D= 8"-10" M 138.20 134.17 0.00 4.03
HU.3.4.1.1.58* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 2.0 P/TUB.D=12"-14" M 158.09 153.49 0.00 4.60
HU.3.4.1.1.59* EXCAV.C/I A PUL. T.N."C" HASTA 2.0 P/TUB.D=16"-18" M 197.62 191.86 0.00 5.76
HU.3.4.1.1.60* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.0 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 49.41 47.97 0.00 1.44
HU.3.4.1.1.61* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.0 P/TUB.D= 2"- 3" M 49.41 47.97 0.00 1.44
HU.3.4.1.1.62* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 59.34 57.61 0.00 1.73
HU.3.4.1.1.63* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.0 P/TUB.D= 8"-10" M 69.34 67.32 0.00 2.02
HU.3.4.1.1.64* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D=1/2"-1 1/2" M 119.05 115.58 0.00 3.47
HU.3.4.1.1.65* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D= 2"- 3" M 119.05 115.58 0.00 3.47
HU.3.4.1.1.66* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D= 4"- 6" M 142.17 138.03 0.00 4.14
HU.3.4.1.1.67* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D= 8"-10" M 166.07 161.23 0.00 4.84
HU.3.4.1.1.68* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D=12"-14" M 190.01 184.48 0.00 5.53
HU.3.4.1.1.69* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 1.5 P/TUB.D=16"-18" M 238.11 231.17 0.00 6.94
HU.3.4.1.1.70* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D= 2"- 3" M 263.49 255.82 0.00 7.67
HU.3.4.1.1.71* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D= 4"- 6" M 316.19 306.98 0.00 9.21
HU.3.4.1.1.72* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D= 8"-10" M 365.96 355.30 0.00 10.66
HU.3.4.1.1.73* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D=12"-14" M 420.47 408.22 0.00 12.25
HU.3.4.1.1.74* EXCAV.C/I A PUL. T.S.R. HASTA 2.0 P/TUB.D=16"-18" M 526.99 511.64 0.00 15.35
HU.3.4.2* REFINE Y NIVELACIÓN
HU.3.4.2.1* REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS
HU.3.4.2.1.01* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.NORMAL P/TUB. D=1/2"-1 1/2" M 2.82 2.74 0.00 0.08
HU.3.4.2.1.02* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.NORMAL P/TUB. D= 2"- 3" M 2.82 2.74 0.00 0.08
HU.3.4.2.1.03* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.NORMAL P/TUB. D= 4"- 6" M 4.04 3.92 0.00 0.12
HU.3.4.2.1.04* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.NORMAL P/TUB. D= 8"-10" M 5.34 5.18 0.00 0.16
HU.3.4.2.1.05* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.NORMAL P/TUB. D=12"-14" M 6.94 6.74 0.00 0.20
HU.3.4.2.1.06* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.NORMAL P/TUB. D=16"-18" M 8.24 8.00 0.00 0.24
HU.3.4.2.1.07* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.SEMIROCA P/TUB. D=1/2"-1 1/2" M 4.82 4.68 0.00 0.14
HU.3.4.2.1.08* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.SEMIROCA P/TUB. D= 2"- 3" M 4.82 4.68 0.00 0.14
HU.3.4.2.1.09* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.SEMIROCA P/TUB. D= 4"- 6" M 6.04 5.86 0.00 0.18
HU.3.4.2.1.10* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.SEMIROCA P/TUB. D= 8"-10" M 8.01 7.78 0.00 0.23
HU.3.4.2.1.11* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.SEMIROCA P/TUB. D=12"-14" M 10.54 10.23 0.00 0.31
HU.3.4.2.1.12* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.SEMIROCA P/TUB. D=16"-18" M 15.20 14.76 0.00 0.44

HU.3.4.2.1.13* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.ROCOSO P/TUB. D=1/2"-1 1/2" M 7.61 7.46 0.00 0.15
HU.3.4.2.1.14* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.ROCOSO P/TUB. D= 2"- 3" M 8.98 8.72 0.00 0.26
HU.3.4.2.1.15* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.ROCOSO P/TUB. D= 4"- 6" M 12.05 11.70 0.00 0.35
HU.3.4.2.1.16* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.ROCOSO P/TUB. D= 8"-10" M 16.02 15.55 0.00 0.47
HU.3.4.2.1.17* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.ROCOSO P/TUB. D=12"-14" M 21.96 21.32 0.00 0.64
HU.3.4.2.1.18* REFINE Y NIV.DE ZANJAS T.ROCOSO P/TUB. D=16"-18" M 32.94 31.98 0.00 0.96
HU.3.4.3* RELLENOS
HU.3.4.3.1* RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA ZANJAS
HU.3.4.3.1.01* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 1.0 D= 1/2"-1 1/2" M 24.63 19.91 2.93 1.79
HU.3.4.3.1.02* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 1.0 D= 2"- 3" M 27.43 22.18 3.39 1.86
HU.3.4.3.1.03* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 1.0 D= 4"- 6" M 31.75 25.49 4.07 2.19
HU.3.4.3.1.04* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 1.0 D= 8"-10" M 34.83 27.68 4.65 2.50
HU.3.4.3.1.05* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 1.5 D=1/2"-1 1/2" M 43.23 36.91 3.18 3.14
HU.3.4.3.1.06* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 1.5 D= 2"- 3" M 46.99 40.11 3.65 3.23
HU.3.4.3.1.07* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 1.5 D= 4"- 6" M 52.94 44.81 4.35 3.78
HU.3.4.3.1.08* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB. 8"-10" 1.26-1.50 M M 57.03 47.81 4.94 4.28
HU.3.4.3.1.09* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 1.5 D=12"-14" M 63.19 52.58 5.77 4.84
HU.3.4.3.1.10* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 1.5 D=16"-18" M 72.35 59.64 6.85 5.86
HU.3.4.3.1.11* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 2.0 D= 2"- 3" M 73.65 64.45 4.01 5.19
HU.3.4.3.1.12* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 2.0 D= 4"- 6" M 81.39 70.63 4.73 6.03
HU.3.4.3.1.13* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB. 8"-10" 1.51-2.00 M M 86.67 74.54 5.33 6.80
HU.3.4.3.1.14* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 2.0 D=12"-14" M 94.74 80.93 6.17 7.64
HU.3.4.3.1.15* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 2.0 D=16"-18" M 107.16 90.64 7.29 9.23
HU.3.4.3.1.16* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 3.0 D= 4"- 6" M 155.38 139.23 5.76 10.39
HU.3.4.3.1.17* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB. 8"-10" 2.51-3.00 M M 162.81 144.84 6.38 11.59
HU.3.4.3.1.18* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 3.0 D=12"-14" M 174.52 154.34 7.27 12.91
HU.3.4.3.1.19* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 3.0 D=16"-18" M 192.95 169.08 8.45 15.42
HU.3.4.3.1.20* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 4.0 D= 8"-10" M 265.12 239.60 7.80 17.72
HU.3.4.3.1.21* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 4.0 D=12"-14" M 280.64 252.32 8.73 19.59
HU.3.4.3.1.22* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 4.0 D=16"-18" M 305.47 272.29 9.98 23.20
HU.3.4.3.1.23* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB. 8"-10" 4.51-5.00 M M 394.06 359.14 9.49 25.43
HU.3.4.3.1.24* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 5.0 D=12"-14" M 413.84 375.26 10.57 28.01
HU.3.4.3.1.25* RELLENO COMPAC.ZANJA T.N. P/TUB.HASTA 5.0 D=16"-18" M 445.60 400.76 11.88 32.96
HU.3.4.3.1.26* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 1.0 D= 1/2"-1 1/2" M 36.47 16.43 18.36 1.68
HU.3.4.3.1.27* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 1.0 D= 2"- 3" M 42.19 18.18 22.27 1.74
HU.3.4.3.1.28* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 1.0 D= 8"-10" M 60.10 21.84 35.93 2.33
HU.3.4.3.1.29* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 1.5 D=1/2"-1 1/2" M 52.72 31.17 18.57 2.98
HU.3.4.3.1.30* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 1.5 D= 2"- 3" M 59.53 33.97 22.50 3.06
HU.3.4.3.1.31* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 1.5 D= 4"- 6" M 70.79 38.01 29.20 3.58
HU.3.4.3.1.32* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 1.5 D= 8"-10" M 80.62 40.36 36.20 4.06
HU.3.4.3.1.33* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 1.5 D=12"-14" M 94.23 44.02 45.63 4.58
HU.3.4.3.1.34* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 1.5 D=16"-18" M 113.12 49.40 58.17 5.55
HU.3.4.3.1.35* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 2.0 D= 2"- 3" M 82.38 54.68 22.80 4.90
HU.3.4.3.1.36* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 2.0 D= 4"- 6" M 95.68 60.43 29.53 5.72
HU.3.4.3.1.37* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 2.0 D= 8"-10" M 107.01 63.99 36.54 6.48
HU.3.4.3.1.38* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 2.0 D=12"-14" M 122.88 69.58 46.00 7.30
HU.3.4.3.1.39* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 2.0 D=16"-18" M 145.32 77.90 58.57 8.85
HU.3.4.3.1.40* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 3.0 D= 4"- 6" M 157.89 117.77 30.38 9.74
HU.3.4.3.1.41* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 3.0 D= 8"-10" M 172.02 123.65 37.42 10.95
HU.3.4.3.1.42* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 3.0 D=12"-14" M 192.15 132.95 46.93 12.27
HU.3.4.3.1.43* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 3.0 D=16"-18" M 221.22 146.89 59.57 14.76
HU.3.4.3.1.44* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 4.0 D= 8"-10" M 257.03 201.85 38.59 16.59
HU.3.4.3.1.45* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 4.0 D=12"-14" M 281.57 214.96 48.14 18.47
HU.3.4.3.1.46* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 4.0 D=16"-18" M 317.69 234.76 60.86 22.07
HU.3.4.3.1.47* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 5.0 D= 8"-10" M 362.55 298.89 40.03 23.63
HU.3.4.3.1.48* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 5.0 D=12"-14" M 391.88 316.01 49.64 26.23
HU.3.4.3.1.49* RELLENO COMPAC.ZANJA T.SR.P/TUB.HASTA 5.0 D=16"-18" M 435.57 341.94 62.43 31.20
HU.3.4.3.1.50* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 1.0 D=1/2"-1 1/2" M 38.81 14.33 22.86 1.62
HU.3.4.3.1.51* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 1.0 D= 2"- 3" M 44.67 16.19 26.80 1.68
HU.3.4.3.1.52* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 1.0 D= 4"- 6" M 53.87 19.05 32.82 2.00
HU.3.4.3.1.53* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 1.0 D= 8"-10" M 61.41 21.05 38.06 2.30
HU.3.4.3.1.54* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 1.5 D= 2"- 3" M 65.07 25.91 36.34 2.82
HU.3.4.3.1.55* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 1.5 D= 4"- 6" M 77.43 30.29 43.79 3.35
HU.3.4.3.1.56* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 1.5 D= 8"-10" M 87.60 33.55 50.19 3.86
HU.3.4.3.1.57* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 1.5 D=12"-14" M 101.46 38.01 59.05 4.40
HU.3.4.3.1.58* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 1.5 D=16"-18" M 120.28 44.18 70.70 5.40
HU.3.4.3.1.59* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 2.0 D= 2"- 3" M 89.07 37.40 47.29 4.38
HU.3.4.3.1.60* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 2.0 D= 4"- 6" M 104.79 43.40 56.18 5.21
HU.3.4.3.1.61* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 2.0 D= 8"-10" M 117.75 48.02 63.73 6.00
HU.3.4.3.1.62* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 2.0 D=12"-14" M 135.51 54.35 74.32 6.84
HU.3.4.3.1.63* RELLENO COMPAC.ZANJA T.RO.P/TUB.HASTA 2.0 D=16"-18" M 159.91 63.22 88.28 8.41

HU.3.5 TUBERÍAS
HU.3.5.2* INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
HU.3.5.2.11* TUBERIA C.S.N. UNION FLEXIBLE 12" (300 MM) M 123.86 46.83 62.12 14.91
HU.3.5.2.12* TUBERIA C.S.N. UNION FLEXIBLE 14" (350 MM) M 146.07 57.01 70.91 18.15
HU.3.5.2.13* TUBERIA C.S.N. UNION FLEXIBLE 16" (400 MM) M 180.09 62.44 97.77 19.88
HU.3.5.2.14* TUBERIA C.S.N. UNION FLEXIBLE 18" (450 MM) M 203.75 69.01 112.76 21.98
HU.3.5.2.21* TUBERIA F. GDO. STAND. ISO I 3/4" INC.UNION + 2%DESP M 15.53 5.88 9.47 0.18
HU.3.5.2.22* TUBERIA F. GDO. STAND. ISO I 1" INC.UNION + 2%DESP M 19.75 7.34 12.19 0.22
HU.3.5.2.23* TUBERIA F. GDO. STAND. ISO I 1 1/2" INC.UNION + 2%DESP M 27.90 8.51 19.13 0.26
HU.3.5.2.24* TUBERIA F. GDO. STAND. ISO I 2" INC.UNION + 2%DESP M 37.32 12.52 24.42 0.38
HU.3.5.2.25* TUBERIA F. GDO. STAND. ISO I 2 1/2" INC.UNION + 2%DESP M 55.17 15.03 39.69 0.45
HU.3.5.2.26* TUBERIA F. GDO. STAND. ISO I 3" INC.UNION + 2%DESP M 62.23 16.71 45.02 0.50
HU.3.5.2.31* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-5 SP 2" (50 MM) INC.UNION+2% DESP M 9.43 0.00 9.43 0.00
HU.3.5.2.32* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-5 SP 3" (75 MM) INC.UNION+2% DESP M 13.12 1.49 11.59 0.04
HU.3.5.2.33* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-5 SP 4" (100MM) INC.UNION+2% DESP M 17.57 1.98 15.53 0.06
HU.3.5.2.34* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-5 SP 6" (150MM) INC.UNION+2% DESP M 25.73 2.83 22.82 0.08
HU.3.5.2.35* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-5 SP 8" (200MM) INC.UNION+2% DESP M 32.91 2.60 30.23 0.08
HU.3.5.2.36* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-7.5 SP 2" (50 MM) INC.UNION+2% DESP M 14.71 1.07 13.61 0.03
HU.3.5.2.37* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-7.5 SP 3" (75 MM) INC.UNION+2% DESP M 8.24 1.49 6.71 0.04
HU.3.5.2.38* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-7.5 SP 4" (100MM) INC.UNION+2% DESP M 9.21 1.55 7.61 0.05
HU.3.5.2.39* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-7.5 SP 6" (150MM) INC.UNION+2% DESP M 21.77 2.17 19.53 0.07
HU.3.5.2.40* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-10 SP 1" (25 MM) INC.UNION+2% DESP M 4.98 1.07 3.88 0.03
HU.3.5.2.41* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-10 SP 1 1/2"(40 MM)INC.UNION+2% DESP M 13.00 1.07 11.90 0.03
HU.3.5.2.42* TUBERIA P.V.C. A.POT. A-10 SP 2"(50 MM) INC.UNION+2% DESP M 11.55 1.07 10.45 0.03
HU.3.5.2.51* TUBERIA P.V.C. DES. SAL LIVIANA 2" (50 MM) INC.UNION+2% DESP M 7.45 1.66 5.74 0.05
HU.3.5.2.52* TUBERIA P.V.C. DES. SAL LIVIANA 3" (75 MM) INC.UNION+2% DESP M 11.31 2.32 8.92 0.07
HU.3.5.2.53* TUBERIA P.V.C. DES. SAL LIVIANA 4" (100MM) INC.UNION+2% DESP M 14.42 2.41 11.94 0.07
HU.3.5.2.54* TUBERIA P.V.C. DES. SAL LIVIANA 6" (150MM) INC.UNION+2% DESP M 37.18 2.64 34.46 0.08
HU.3.5.2.55* TUBERIA P.V.C. DES. SAL LIVIANA 8" (200MM) INC.UNION+2% DESP M 62.95 3.30 59.55 0.10
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Análisis de Precios Unitarios
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

De Diversas Especialidades2
HU HABILITACIONES URBANAS

OE.3.1.3.32* | MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CABEZA MEZC.C:A 1:4 2 C.V 157.32
Rendimiento : 3.80 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.2105 34.73 7.31
0101010002 OPERARIO hh 2.1053 28.94 60.93
0101010004 PEON hh 1.5789 20.51 32.38
0220010003 ARENA GRUESA m3 0.0471 49.15 2.31
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.4194 24.52 10.28
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.4030 5.60 2.26
022L030006 LADRILLO ARCILLA PANDERETA 10x12x24cm mll 0.0850 432.20 36.74
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0020 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0107 6.14 0.07
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 100.62 5.03

OE.3.1.3.33* | MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE SOGA MEZC.C:A 1:4 2 C.V 81.49
Rendimiento : 6.50 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.1231 34.73 4.28
0101010002 OPERARIO hh 1.2308 28.94 35.62
0101010004 PEON hh 0.6154 20.51 12.62
0220010003 ARENA GRUESA m3 0.0188 49.15 0.92
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1678 24.52 4.11
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.4030 5.60 2.26
022L030006 LADRILLO ARCILLA PANDERETA 10x12x24cm mll 0.0440 432.20 19.02
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0020 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0040 6.14 0.02
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 52.52 2.63

OE.3.1.3.34* | MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA DE CANTO MEZC.C:A 1:4 2 C.V 64.95
Rendimiento : 8.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.1000 34.73 3.47
0101010002 OPERARIO hh 1.0000 28.94 28.94
0101010004 PEON hh 0.5000 20.51 10.26
0220010003 ARENA GRUESA m3 0.0119 49.15 0.58
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1058 24.52 2.59
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.4030 5.60 2.26
022L030006 LADRILLO ARCILLA PANDERETA 10x12x24cm mll 0.0340 432.20 14.69
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0020 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0035 6.14 0.02
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 42.67 2.13

OE.3.1.3.35* | MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA CABEZA MEZC.C:C:A 1:2:9 2 C.V 146.16
Rendimiento : 3.80 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.2105 34.73 7.31
0101010002 OPERARIO hh 2.1053 28.94 60.93
0101010004 PEON hh 1.0526 20.51 21.59
0220010003 ARENA GRUESA m3 0.0429 49.15 2.11
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1682 24.52 4.12
0222310002 CAL HIDRATADA EN BOLSA 30 kg bls 0.1682 38.90 6.54
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.4030 5.60 2.26
022L030006 LADRILLO ARCILLA PANDERETA 10x12x24cm mll 0.0850 432.20 36.74
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0020 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0100 6.14 0.06
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 89.83 4.49

OE.3.1.3.36* | MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA SOGA MEZC.C:C:A 1:2:9 2 C.V 81.58
Rendimiento : 6.50 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.1231 34.73 4.28
0101010002 OPERARIO hh 1.2308 28.94 35.62
0101010004 PEON hh 0.6154 20.51 12.62
0220010003 ARENA GRUESA m3 0.0172 49.15 0.85
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.0673 24.52 1.65
0222310002 CAL HIDRATADA EN BOLSA 30 kg bls 0.0673 38.90 2.62
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.4030 5.60 2.26
022L030006 LADRILLO ARCILLA PANDERETA 10x12x24cm mll 0.0440 432.20 19.02
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0020 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0038 6.14 0.02
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 52.52 2.63

OE.3.1.3.37* | MURO LADR.PANDERETA DE ARCILLA CANTO MEZC.C:C:A 1:2:9 2 C.V 65.00
Rendimiento : 8.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.1000 34.73 3.47
0101010002 OPERARIO hh 1.0000 28.94 28.94
0101010004 PEON hh 0.5000 20.51 10.26
0220010003 ARENA GRUESA m3 0.0108 49.15 0.53
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.0424 24.52 1.04
0222310002 CAL HIDRATADA EN BOLSA 30 kg bls 0.0424 38.90 1.65
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.4030 5.60 2.26
022L030006 LADRILLO ARCILLA PANDERETA 10x12x24cm mll 0.0340 432.20 14.69
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0020 5.51 0.01

0238270001 AGUA m3 0.0033 6.14 0.02
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 42.67 2.13

OE.3.1.8.11* | CONCRETO LIQUIDO PREMEZCLADO SLUMP 10" F'C 175 KG/CM2 ALB.ARMADA 315.18
Rendimiento : 35.00 m3
0101010001 CAPATAZ hh 0.0229 34.73 0.80
0101010002 OPERARIO hh 0.2286 28.94 6.62
0101010003 OFICIAL hh 0.2286 22.66 5.18
0101010004 PEON hh 0.4571 20.51 9.38
023E010025 CONCRETO PRE-MEZCLADO C/CEMENTO TIPO I F'C=175 kg/cm2 m3 1.0300 251.42 258.96
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 21.98 0.66
0404010003 SERVICIO BOMBA TELESCOPICA m3 1.0000 33.58 33.58

OE.3.1.8.12* | CONCRETO LIQUIDO EMBOLSADO SLUMP 10" F'C 175 KG/CM2 ALB.ARMADA 557.47
Rendimiento : 12.00 m3
0101010001 CAPATAZ hh 0.0667 34.73 2.32
0101010002 OPERARIO hh 0.6667 28.94 19.29
0101010003 OFICIAL hh 0.6667 22.66 15.11
0101010004 PEON hh 3.3333 20.51 68.37
0101020001 OPERADOR EQUIPO hh 0.6667 29.94 19.96
0238160019 GASOLINA 84 OCTANOS (GRIFO LIMA) gal 0.3000 13.93 4.18
0238200004 ACEITE MOTOR GASOLINA SAE 30W gal 0.0100 38.64 0.39
0238250002 GRASA MULTIPLE EP lb 0.0200 12.63 0.25
0238270001 AGUA m3 0.3080 6.14 1.89
023E050027 CONCRETO LIQUIDO C/CMTO. TIPO I F´C=175.00 kg/cm2 (BLS=40 Kg) bls 49.5000 8.47 419.27
0301010001 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO  8HP 9P3 hm 0.6667 4.03 2.69
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 125.05 3.75

OE.3.1.10.21* | TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC ST. 1/2" PERFIL 64 e = 8.94cm 52.60
Rendimiento : 18.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0196 34.73 0.68
0101010002 OPERARIO hh 0.1973 28.94 5.71
0101010003 OFICIAL hh 0.1973 22.66 4.47
0101010004 PEON hh 0.0493 20.51 1.01
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530011 PARANTE METALICO 64x38mm (2 1/2"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00 m pza 1.0070 7.02 7.07
0228540020 RIEL METALICO 65X25mm (2 1/2"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 5.61 1.96
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180002 PLANCHA YESO GYPLAC STANDARD 12.7 mm 1.22 x 2.44 m pza 0.7070 34.24 24.21
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 11.87 1.19

OE.3.1.10.22* | TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC ST. 5/8" PERFIL 64 e = 9.58cm 60.20
Rendimiento : 18.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0396 34.73 1.38
0101010002 OPERARIO hh 0.1973 28.94 5.71
0101010003 OFICIAL hh 0.1973 22.66 4.47
0101010004 PEON hh 0.0493 20.51 1.01
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530011 PARANTE METALICO 64x38mm (2 1/2"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00 m pza 1.0070 7.02 7.07
0228540020 RIEL METALICO 65X25mm (2 1/2"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 5.61 1.96
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180003 PLANCHA YESO GYPLAC STANDARD 15.9 mm 1.22 x 2.44 m pza 0.7070 43.90 31.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 12.57 1.26

OE.3.1.10.23* | TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC ST. 1/2" PERFIL 89 e = 11.44cm 59.77
Rendimiento : 18.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0196 34.73 0.68
0101010002 OPERARIO hh 0.1973 28.94 5.71
0101010003 OFICIAL hh 0.1973 22.66 4.47
0101010004 PEON hh 0.0493 20.51 1.01
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530015 PARANTE METALICO 89x38mm (3 5/8"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00m pza 1.0070 13.73 13.83
0228540021 RIEL METALICO 90x25mm (3 5/8"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 6.76 2.37
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14

OE OBRAS DE EDIFICACIÓN
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0253180002 PLANCHA YESO GYPLAC STANDARD 12.7 mm 1.22 x 2.44 m pza 0.7070 34.24 24.21
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 11.87 1.19

OE.3.1.10.24* | TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC ST. 5/8" PERFIL 89 e = 12.08cm 67.37
Rendimiento : 18.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0396 34.73 1.38
0101010002 OPERARIO hh 0.1973 28.94 5.71
0101010003 OFICIAL hh 0.1973 22.66 4.47
0101010004 PEON hh 0.0493 20.51 1.01
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530015 PARANTE METALICO 89x38mm (3 5/8"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00m pza 1.0070 13.73 13.83
0228540021 RIEL METALICO 90x25mm (3 5/8"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 6.76 2.37
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180003 PLANCHA YESO GYPLAC STANDARD 15.9 mm 1.22 x 2.44 m pza 0.7070 43.90 31.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 12.57 1.26

OE.3.1.10.25* | TABIQUE DOBLE PLACA GYPLAC ST. 1/2" PERFIL 64 e = 11.48cm 84.32
Rendimiento : 15.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0283 34.73 0.98
0101010002 OPERARIO hh 0.2843 28.94 8.23
0101010003 OFICIAL hh 0.2843 22.66 6.44
0101010004 PEON hh 0.0709 20.51 1.45
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530011 PARANTE METALICO 64x38mm (2 1/2"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00 m pza 1.0070 7.02 7.07
0228540020 RIEL METALICO 65X25mm (2 1/2"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 5.61 1.96
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390006 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x41mm mll 0.0370 47.46 1.76
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180002 PLANCHA YESO GYPLAC STANDARD 12.7 mm 1.22 x 2.44 m pza 1.4140 34.24 48.42
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 17.10 1.71

OE.3.1.10.26* | TABIQUE DOBLE PLACA GYPLAC ST. 5/8" PERFIL 64 e = 12.76cm 99.62
Rendimiento : 15.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0571 34.73 1.98
0101010002 OPERARIO hh 0.2843 28.94 8.23
0101010003 OFICIAL hh 0.2843 22.66 6.44
0101010004 PEON hh 0.0949 20.51 1.95
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530011 PARANTE METALICO 64x38mm (2 1/2"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00 m pza 1.0070 7.02 7.07
0228540020 RIEL METALICO 65X25mm (2 1/2"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 5.61 1.96
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390006 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x41mm mll 0.0370 47.46 1.76
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180003 PLANCHA YESO GYPLAC STANDARD 15.9 mm 1.22 x 2.44 m pza 1.4140 43.90 62.07
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 18.60 1.86

OE.3.1.10.27* | TABIQUE DOBLE PLACA GYPLAC ST. 1/2" PERFIL 89 e = 13.98cm 93.14
Rendimiento : 15.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0571 34.73 1.98
0101010002 OPERARIO hh 0.2843 28.94 8.23
0101010003 OFICIAL hh 0.2843 22.66 6.44
0101010004 PEON hh 0.0949 20.51 1.95
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530015 PARANTE METALICO 89x38mm (3 5/8"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00m pza 1.0070 13.73 13.83
0228540021 RIEL METALICO 90x25mm (3 5/8"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 6.76 2.37
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390006 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x41mm mll 0.0370 47.46 1.76
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180002 PLANCHA YESO GYPLAC STANDARD 12.7 mm 1.22 x 2.44 m pza 1.4140 34.24 48.42
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 18.60 1.86

OE.3.1.10.28* | TABIQUE DOBLE PLACA GYPLAC ST. 5/8" PERFIL 89 e = 15.26cm 106.79
Rendimiento : 15.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0571 34.73 1.98
0101010002 OPERARIO hh 0.2843 28.94 8.23
0101010003 OFICIAL hh 0.2843 22.66 6.44
0101010004 PEON hh 0.0949 20.51 1.95
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530015 PARANTE METALICO 89x38mm (3 5/8"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00m pza 1.0070 13.73 13.83
0228540021 RIEL METALICO 90x25mm (3 5/8"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 6.76 2.37
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390006 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x41mm mll 0.0370 47.46 1.76
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14

0253180003 PLANCHA YESO GYPLAC STANDARD 15.9 mm 1.22 x 2.44 m pza 1.4140 43.90 62.07
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 18.60 1.86

OE.3.1.10.29* | TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC RH 1/2" PERFIL 64 e = 8.94cm 52.60
Rendimiento : 18.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0196 34.73 0.68
0101010002 OPERARIO hh 0.1973 28.94 5.71
0101010003 OFICIAL hh 0.1973 22.66 4.47
0101010004 PEON hh 0.0493 20.51 1.01
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530011 PARANTE METALICO 64x38mm (2 1/2"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00 m pza 1.0070 7.02 7.07
0228540020 RIEL METALICO 65X25mm (2 1/2"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 5.61 1.96
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180008 PLANCHA YESO GYPLAC RH 12.7 mm 1.22 x 2.44 m pza 0.7070 34.24 24.21
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 11.87 1.19

OE.3.1.10.30* | TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC RH 5/8" PERFIL 64 e = 9.58cm 71.29
Rendimiento : 18.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0196 34.73 0.68
0101010002 OPERARIO hh 0.1973 28.94 5.71
0101010003 OFICIAL hh 0.1973 22.66 4.47
0101010004 PEON hh 0.0493 20.51 1.01
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530011 PARANTE METALICO 64x38mm (2 1/2"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00 m pza 1.0070 7.02 7.07
0228540020 RIEL METALICO 65X25mm (2 1/2"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 5.61 1.96
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180009 PLANCHA YESO GYPLAC RH 15.9 mm 1.22 x 2.44 m pza 0.7070 60.68 42.90
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 11.87 1.19

OE.3.1.10.31* | TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC RH 1/2" PERFIL 89 e = 11.44cm 60.91
Rendimiento : 18.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0396 34.73 1.38
0101010002 OPERARIO hh 0.1973 28.94 5.71
0101010003 OFICIAL hh 0.1973 22.66 4.47
0101010004 PEON hh 0.0658 20.51 1.35
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530015 PARANTE METALICO 89x38mm (3 5/8"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00m pza 1.0070 13.73 13.83
0228540021 RIEL METALICO 90x25mm (3 5/8"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 6.76 2.37
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180008 PLANCHA YESO GYPLAC RH 12.7 mm 1.22 x 2.44 m pza 0.7070 34.24 24.21
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 12.91 1.29

OE.3.1.10.32* | TABIQUE SIMPLE PLACA GYPLAC RH 5/8" PERFIL 89 e = 12.08cm 79.60
Rendimiento : 18.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0396 34.73 1.38
0101010002 OPERARIO hh 0.1973 28.94 5.71
0101010003 OFICIAL hh 0.1973 22.66 4.47
0101010004 PEON hh 0.0658 20.51 1.35
0223330101 PASTA P/JUNTA DE PLANCHAS DE YESO HAMILTON (4.5 gal) pza 0.0600 58.90 3.53
0228530015 PARANTE METALICO 89x38mm (3 5/8"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00m pza 1.0070 13.73 13.83
0228540021 RIEL METALICO 90x25mm (3 5/8"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.3500 6.76 2.37
0228560006 ESQUINERO METALICO 30 x 30 x 0.40mm x 2.40m pza 0.0800 4.41 0.35
022Q390001 TORNILLO AUTOROSCANTE METAL/METAL PUNTA BROCA 8 x 13mm mll 0.0050 64.24 0.32
022Q390005 TORNILLO AUTOROSCANTE GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm mll 0.0370 32.20 1.19
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0200 29.66 0.59
022Q390019 CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" cto 0.0200 16.02 0.32
022U140011 CINTA P/JUNTA PAPEL 52 mm x 152 m pza 0.0180 0.14
0253180009 PLANCHA YESO GYPLAC RH 15.9 mm 1.22 x 2.44 m pza 0.7070 60.68 42.90
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 12.91 1.29

OE.3.1.13.11* | TABIQUE TECNOPLACA e=3" ESTRUCTURA MADERA 32 x 64mm 78.51
Rendimiento : 25.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0320 34.73 1.11
0101010002 OPERARIO hh 0.3200 28.94 9.26
0101010004 PEON hh 0.3200 20.51 6.56
022G100028 LISTON MADERA HUAYRURO 32mm x 64mm p2 2.1700 8.50 18.45
022Q380007 TORNILLO SPAX 4 X 50MM und 0.0160 12.63 0.20
022Q390016 TORNILLO PLACA 6 x 1" P/FINA mll 0.0250 24.58 0.61
022U140026 CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO (90ml) und 0.0093 8.39 0.08
025C010004 PANEL TECNOPLACA 3" x 2.40m x 1.20m pza 0.3472 115.02 39.93
025R010011 PASTA PARA JUNTA (Bolsa de 20kg) pza 0.0500 29.24 1.46
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 16.93 0.85

OE.3.1.13.12* | TABIQUE TECNOBLOCK e=2" C/ ESTRUCTURA MADERA 64mm x 32mm S/ TARRAJEAR 58.16
Rendimiento : 25.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0320 34.73 1.11
0101010002 OPERARIO hh 0.3200 28.94 9.26
0101010004 PEON hh 0.3200 20.51 6.56
022G100028 LISTON MADERA HUAYRURO 32mm x 64mm p2 1.3000 8.50 11.05
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022Q150022 CLAVO C/CABEZA P/MADERA 4"X8 kg 0.1990 5.34 1.06
022Q250004 GRAPA 3/4" (Bls 500gr) bls 0.0729 7.20 0.52
023I260006 MALLA CUADRADA 1/2" m2 0.2667 5.85 1.56
025C010001 PANEL TECNOBLOCK 2" x 2.40m x 1.20m pza 0.3472 75.42 26.19
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 16.93 0.85

OE.3.1.13.13* | TABIQUE TECNOPLACA e=3" (2.40 x 1.20m) C/ESTRUCTURA PERFIL GALV. 64mm 67.44
Rendimiento : 25.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0320 34.73 1.11
0101010002 OPERARIO hh 0.3200 28.94 9.26
0101010004 PEON hh 0.3200 20.51 6.56
0228530011 PARANTE METALICO 64x38mm (2 1/2"x1 5/8") E=0.45mm L=3.00 m pza 0.5556 7.02 3.90
0228540020 RIEL METALICO 65X25mm (2 1/2"x1")  E=0.45mm L=3 m pza 0.2778 5.61 1.56
022Q390010 FULMINANTES MARRON CAL. 22 cto 0.0400 29.66 1.19
022Q390016 TORNILLO PLACA 6 x 1" P/FINA mll 0.0250 24.58 0.61
022Q390017 TORNILLO PAN 7 x 11mm P/FINA mll 0.0160 22.37 0.36
022Q390018 CLAVO 3/4" (CIENTO) cto 0.0400 14.32 0.57
022U140026 CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO (90ml) und 0.0093 8.39 0.08
025C010004 PANEL TECNOPLACA 3" x 2.40m x 1.20m pza 0.3472 115.02 39.93
025R010011 PASTA PARA JUNTA (Bolsa de 20kg) pza 0.0500 29.24 1.46
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 16.93 0.85

OE.3.1.14.11* | MUROS DE BLOQUES DE VIDRIO DE 19X19X8 C/CEMENTO BLANCO 296.71
Rendimiento : 9.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0889 34.73 3.09
0101010002 OPERARIO hh 0.8889 28.94 25.72
0101010004 PEON hh 0.4444 20.51 9.11
0222110002 CEMENTO BLANCO A GRANEL kg 4.0000 5.00 20.00
0238270001 AGUA m3 0.0080 6.14 0.05
025U150001 MARMOLINA BLANCA (BLS:40 KG) bls 0.0500 38.47 1.92
027B350003 BLOCK VIDRIO 19x19x8 cm COLOR ESPECIAL pza 28.0000 8.39 234.92
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 37.92 1.90

OE.3.2.1.11* | TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/MEZCLA 1:5 E=1.5CM 29.64
Rendimiento : 16.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0500 34.73 1.74
0101010002 OPERARIO hh 0.5000 28.94 14.47
0101010004 PEON hh 0.2500 20.51 5.13
0220010001 ARENA FINA m3 0.0160 50.85 0.81
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1170 24.52 2.87
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.5800 5.60 3.25
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0220 5.51 0.12
0238270001 AGUA m3 0.0055 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 21.34 1.07

OE.3.2.2.11* | TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:5,E=1.5 CM. 27.21
Rendimiento : 15.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0533 34.73 1.85
0101010002 OPERARIO hh 0.5333 28.94 15.43
0101010004 PEON hh 0.1760 20.51 3.61
0220010001 ARENA FINA m3 0.0182 50.85 0.93
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1190 24.52 2.92
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q150020 CLAVO C/CABEZA P/MADERA 3"X10 kg 0.0220 5.51 0.12
0238270001 AGUA m3 0.0043 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 20.89 1.04

OE.3.2.2.12* | TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ C:A 1:5,E=2.0 CM. 34.00
Rendimiento : 12.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0667 34.73 2.32
0101010002 OPERARIO hh 0.6667 28.94 19.29
0101010004 PEON hh 0.2200 20.51 4.51
0220010001 ARENA FINA m3 0.0243 50.85 1.24
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1588 24.52 3.89
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q150020 CLAVO C/CABEZA P/MADERA 3"X10 kg 0.0220 5.51 0.12
0238270001 AGUA m3 0.0058 6.14 0.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 26.12 1.31

OE.3.2.2.13* | TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:4,E=1.5 CM. 27.81
Rendimiento : 15.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0533 34.73 1.85
0101010002 OPERARIO hh 0.5333 28.94 15.43
0101010004 PEON hh 0.1760 20.51 3.61
0220010001 ARENA FINA m3 0.0177 50.85 0.90
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1446 24.52 3.55
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0220 5.51 0.12
0238270001 AGUA m3 0.0044 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 20.89 1.04

OE.3.2.2.14* | TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:4,E=2.0 CM. 34.80
Rendimiento : 12.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0667 34.73 2.32
0101010002 OPERARIO hh 0.6667 28.94 19.29
0101010004 PEON hh 0.2200 20.51 4.51
0220010001 ARENA FINA m3 0.0236 50.85 1.20
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1928 24.52 4.73
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13

022Q150020 CLAVO C/CABEZA P/MADERA 3"X10 kg 0.0220 5.51 0.12
0238270001 AGUA m3 0.0059 6.14 0.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 26.12 1.31

OE.3.2.2.15* | TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:C:A 1:2:9,E=1.5 CM. 27.55
Rendimiento : 15.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0533 34.73 1.85
0101010002 OPERARIO hh 0.5333 28.94 15.43
0101010004 PEON hh 0.1760 20.51 3.61
0220010001 ARENA FINA m3 0.0143 50.85 0.73
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.0562 24.52 1.38
0222310002 CAL HIDRATADA EN BOLSA 30 kg bls 0.0562 38.90 2.19
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0043 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 20.89 1.04

OE.3.2.2.16* | TARRAJEO MUROS INT.FROTACHADO MEZ.C:C:A 1:2:9,E=2.0 CM. 34.49
Rendimiento : 12.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0667 34.73 2.32
0101010002 OPERARIO hh 0.6667 28.94 19.29
0101010004 PEON hh 0.2200 20.51 4.51
0220010001 ARENA FINA m3 0.0191 50.85 0.97
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.0750 24.52 1.84
0222310002 CAL HIDRATADA EN BOLSA 30 kg bls 0.0750 38.90 2.92
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0058 6.14 0.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 26.12 1.31

OE.3.2.3.11* | TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:5,E=1.5 CM. 36.37
Rendimiento : 12.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0667 34.73 2.32
0101010002 OPERARIO hh 0.6667 28.94 19.29
0101010004 PEON hh 0.2200 20.51 4.51
0220010001 ARENA FINA m3 0.0182 50.85 0.93
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1190 24.52 2.92
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.8500 5.60 4.76
022Q150020 CLAVO C/CABEZA P/MADERA 3"X10 kg 0.0220 5.51 0.12
0238270001 AGUA m3 0.0100 6.14 0.06
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 26.12 1.31

OE.3.2.3.12* | TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:A 1:5,E=2.0 CM. 43.11
Rendimiento : 10.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0800 34.73 2.78
0101010002 OPERARIO hh 0.8000 28.94 23.15
0101010004 PEON hh 0.2640 20.51 5.41
0220010001 ARENA FINA m3 0.0243 50.85 1.24
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1588 24.52 3.89
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.8500 5.60 4.76
022Q150020 CLAVO C/CABEZA P/MADERA 3"X10 kg 0.0220 5.51 0.12
0238270001 AGUA m3 0.0058 6.14 0.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 31.34 1.57

OE.3.2.3.13* | TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:A 1:4,E=1.5 CM. 36.94
Rendimiento : 12.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0667 34.73 2.32
0101010002 OPERARIO hh 0.6667 28.94 19.29
0101010004 PEON hh 0.2200 20.51 4.51
0220010001 ARENA FINA m3 0.0177 50.85 0.90
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1446 24.52 3.55
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.8500 5.60 4.76
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0220 5.51 0.12
0238270001 AGUA m3 0.0044 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 26.12 1.31

OE.3.2.3.14* | TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:A 1:4,E=2.0 CM. 43.91
Rendimiento : 10.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0800 34.73 2.78
0101010002 OPERARIO hh 0.8000 28.94 23.15
0101010004 PEON hh 0.2640 20.51 5.41
0220010001 ARENA FINA m3 0.0236 50.85 1.20
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1928 24.52 4.73
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.8500 5.60 4.76
022Q150020 CLAVO C/CABEZA P/MADERA 3"X10 kg 0.0220 5.51 0.12
0238270001 AGUA m3 0.0059 6.14 0.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 31.34 1.57

OE.3.2.3.15* | TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:C:A 1:2:9,E=1.5 CM. 36.68
Rendimiento : 12.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0667 34.73 2.32
0101010002 OPERARIO hh 0.6667 28.94 19.29
0101010004 PEON hh 0.2200 20.51 4.51
0220010001 ARENA FINA m3 0.0143 50.85 0.73
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.0562 24.52 1.38
0222310002 CAL HIDRATADA EN BOLSA 30 kg bls 0.0562 38.90 2.19
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.8500 5.60 4.76



Tipo de Cambio US$ 1.00 = 3,355

Análisis de Precios Unitarios

 COD RECURSO UND CANT P.U. TOTAL  COD RECURSO UND CANT P.U. TOTAL

- 2.4 - 

022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0043 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 26.12 1.31

OE.3.2.3.16* | TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ=C:C:A 1:2:9,E=2.0 CM. 43.60
Rendimiento : 10.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0800 34.73 2.78
0101010002 OPERARIO hh 0.8000 28.94 23.15
0101010004 PEON hh 0.2640 20.51 5.41
0220010001 ARENA FINA m3 0.0191 50.85 0.97
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.0750 24.52 1.84
0222310002 CAL HIDRATADA EN BOLSA 30 kg bls 0.0750 38.90 2.92
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.8500 5.60 4.76
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0058 6.14 0.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 31.34 1.57

OE.3.2.4.11* | TARRAJEO FINO EN MUROS MEZC.C:A 1:5 E=1.5 CM. 39.15
Rendimiento : 9.50 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0842 34.73 2.92
0101010002 OPERARIO hh 0.8421 28.94 24.37
0101010004 PEON hh 0.2779 20.51 5.70
0220010001 ARENA FINA m3 0.0182 50.85 0.93
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1190 24.52 2.92
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0043 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 32.99 0.99

OE.3.2.4.12* | TARRAJEO FINO EN MUROS MEZC.C:C:A 1:2:9 E=1.5 CM. 40.26
Rendimiento : 9.50 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0842 34.73 2.92
0101010002 OPERARIO hh 0.8421 28.94 24.37
0101010004 PEON hh 0.2779 20.51 5.70
0220010001 ARENA FINA m3 0.0143 50.85 0.73
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.0562 24.52 1.38
0222310002 CAL HIDRATADA EN BOLSA 30 kg bls 0.0562 38.90 2.19
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0043 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 32.99 1.65

OE.3.2.5.11* | TARRAJEO COLUMNAS MEZ.C:A 1.5, E=1.5 CM. 41.74
Rendimiento : 9.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0889 34.73 3.09
0101010002 OPERARIO hh 0.8889 28.94 25.72
0101010004 PEON hh 0.2933 20.51 6.02
0220010001 ARENA FINA m3 0.0182 50.85 0.93
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1190 24.52 2.92
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0043 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 34.83 1.74

OE.3.2.5.12* | TARRAJEO COLUMNAS MEZ.C:A 1.5, E=2.0 CM. 61.31
Rendimiento : 6.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.1333 34.73 4.63
0101010002 OPERARIO hh 1.3333 28.94 38.59
0101010004 PEON hh 0.4400 20.51 9.02
0220010001 ARENA FINA m3 0.0243 50.85 1.24
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1588 24.52 3.89
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0058 6.14 0.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 52.24 2.61

OE.3.2.5.13* | VESTIDURA ARISTAS DE COLUMNAS (SOLO M.O. LO DEMAS EN TARRAJ) 15.68
Rendimiento : 20.00 m
0101010001 CAPATAZ hh 0.0400 34.73 1.39
0101010002 OPERARIO hh 0.4000 28.94 11.58
0101010004 PEON hh 0.1320 20.51 2.71

OE.3.2.6.11* | TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ.C:A 1:5, E=1.5 CM. 55.81
Rendimiento : 6.50 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.1231 34.73 4.28
0101010002 OPERARIO hh 1.2308 28.94 35.62
0101010004 PEON hh 0.4062 20.51 8.33
0220010001 ARENA FINA m3 0.0182 50.85 0.93
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1190 24.52 2.92
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0043 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 48.23 2.41

OE.3.2.6.12* | TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ.C:A 1:5, E=2.0 CM. 72.28
Rendimiento : 5.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.1600 34.73 5.56
0101010002 OPERARIO hh 1.6000 28.94 46.30

0101010004 PEON hh 0.5280 20.51 10.83
0220010001 ARENA FINA m3 0.0243 50.85 1.24
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1588 24.52 3.89
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0058 6.14 0.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 62.69 3.13

OE.3.2.6.13* | TARRAJEO VIGAS SUPERFICIE MEZ.C:A 1:4, E=1.5 CM. 58.53
Rendimiento : 6.50 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.1231 34.73 4.28
0101010002 OPERARIO hh 1.2308 28.94 35.62
0101010004 PEON hh 0.4062 20.51 8.33
0220010001 ARENA FINA m3 0.0173 50.85 0.88
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1431 24.52 3.51
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.5890 5.60 3.30
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0043 5.51 0.02
0238270001 AGUA m3 0.0043 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 48.23 2.41

OE.3.2.6.14* | VESTIDURA ARISTAS DE VIGAS (SOLO M.O.LO DEMAS EN TARRAJ.) 17.41
Rendimiento : 18.00 m
0101010001 CAPATAZ hh 0.0444 34.73 1.54
0101010002 OPERARIO hh 0.4444 28.94 12.86
0101010004 PEON hh 0.1467 20.51 3.01

OE.3.2.8.11* | TARRAJEO MEZ.C:A 1:5 E=1.5CM C/IMPERM.1KG POR BLS.CEM 28.09
Rendimiento : 15.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0533 34.73 1.85
0101010002 OPERARIO hh 0.5333 28.94 15.43
0101010004 PEON hh 0.1760 20.51 3.61
0220010001 ARENA FINA m3 0.0182 50.85 0.93
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.1190 24.52 2.92
0223010001 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO kg 0.1190 8.33 0.99
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0043 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 20.89 1.04

OE.3.2.8.12* | TARRAJEO MEZ.C:A 1:3 E=2CM C/IMPERM.1KG POR BLS.CEM 37.46
Rendimiento : 15.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0533 34.73 1.85
0101010002 OPERARIO hh 0.5333 28.94 15.43
0101010004 PEON hh 0.1760 20.51 3.61
0220010001 ARENA FINA m3 0.0202 50.85 1.03
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.2352 24.52 5.77
0223020004 IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL EN POLVO  (KG) kg 0.2352 31.50 7.41
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0057 6.14 0.03
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 20.89 1.04

OE.3.2.10.11* | TARRAJEO PULIDO EN PASAMANOS MEZ=C:A 1:5 E=1.5 cm 42.99
Rendimiento : 10.00 m2
0101010001 CAPATAZ hh 0.0800 34.73 2.78
0101010002 OPERARIO hh 0.8000 28.94 23.15
0101010004 PEON hh 0.2640 20.51 5.41
0220010001 ARENA FINA m3 0.0181 50.85 0.92
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.3192 24.52 7.83
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0250 6.02 0.15
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.2010 5.60 1.13
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0010 5.51 0.01
0238270001 AGUA m3 0.0058 6.14 0.04
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 31.34 1.57

OE.3.2.11.11* | VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.10 M. MEZC.C:A 1:5, E=1.5 CM. 19.84
Rendimiento : 18.00 m
0101010001 CAPATAZ hh 0.0444 34.73 1.54
0101010002 OPERARIO hh 0.4444 28.94 12.86
0101010004 PEON hh 0.1467 20.51 3.01
0220010001 ARENA FINA m3 0.0018 50.85 0.09
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.0119 24.52 0.29
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0730 6.02 0.44
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.1270 5.60 0.71
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0060 5.51 0.03
0238270001 AGUA m3 0.0004 6.14
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 17.41 0.87

OE.3.2.11.12* | VESTIDURA DERRAMES ANCHO=0.10 M. MEZC.C:A 1:5, E=2.0 CM. 23.49
Rendimiento : 15.00 m
0101010001 CAPATAZ hh 0.0533 34.73 1.85
0101010002 OPERARIO hh 0.5333 28.94 15.43
0101010004 PEON hh 0.1760 20.51 3.61
0220010001 ARENA FINA m3 0.0018 50.85 0.09
0222010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 kg) bls 0.0119 24.52 0.29
022G180001 REGLA DE MADERA p2 0.0730 6.02 0.44
022G180002 MADERA ANDAMIAJE p2 0.1270 5.60 0.71
022Q140005 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO kg 0.0060 5.51 0.03
0238270001 AGUA m3 0.0004 6.14
0391010101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 20.89 1.04
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PRECIOS DE INSUMOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MANO DE OBRA - EQUIPOS3
A 
ABRAZADERA 3.22
ACCESORIOS 3.12
ACCESORIOS 3.28
ACCESORIOS DE GRIFERÍA 3.18
ACCESORIOS PARA CANALETA ELÉCTRICA 3.23
ACCESORIOS PARA ENCOFRADOS 3.15
ACCESORIOS SAP 3.22
ACCESORIOS SEL 3.22
ACERO CORRUGADO F´Y 4200 (G-60) 3.19
ADAPTADORES 3.23
ADITIVO ACELERANTE 3.16
ADITIVO CURADOR 3.17
ADITIVO DESMOLDANTE 3.17
ADITIVO ENDURECEDOR DE PISO 3.16
ADITIVO EXPANSIVO 3.16
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3.16
ADITIVO INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN 3.17
ADITIVO PEGAMENTO Y ADHESIVO 3.16
ADITIVO PLASTIFICANTE 3.16
ADITIVO SELLADOR 3.17
ADITIVO SELLADOR DE JUNTAS 3.16
ADITIVOS 3.1
ADITIVOS PARA CONCRETO 3.8
ADOQUIN 3.27
ADOQUINES 3.12
AGLOMERADOS MELAMICOS 3.27
AGREGADOS 3.1
AGREGADOS 3.26
AGREGADOS Y CONCRETO PREPARADO 3.11
ALAMBRE NEGRO P/CONSTRUCCION 3.19
ALAMBRES 3.27
ALAMBRES Y CABLES 3.12
ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS 3.21
ALQUILER DE ANDAMIO COLGANTE TIPO TDT 3.25
ALQUILER DE ANDAMIOS ACROW CERTIFICADOS 
(ALQUILER POR DIA) 3.25
ANDAMIOS NORMADOS MULTIDIRECCIONALES 3.16
ANGULO FIERRO NEGRO 3.6
ANTICORROSIVOS 3.25
ARANDELA 3.16
ARANDELA PLANA DE FE 3.6
ARANDELA PRESION DE FE  3.6
ASFALTO PRECIOS EX-PLANTA CONCHAN 3.21

B 
BARRA CORRUGADA 3.27
BARRAS DE SEGURIDAD 3.31
BATERIAS 3.19
BATIMETRIA 3.15
BLOCK DE VIDRIO 3.27
BLOCK GRASS 3.13
BLOQUETAS DE CONCRETO 3.13
BOMBAS MULTIETAPAS TRIFASICA 
MARCA SCHNEIDER  3.14
BORDES Y RECUBRIMIENTOS 3.28

C 
CABLES DE ACERO 3.16
CAJA DE DERIVACIÓN 3.23
CAJA DE PASE 3.23
CAJA OCTOGONAL 3.23
CALAMINAS 3.26

CALAMINAS DE ALUZINC 3.8
CANALETAS 3.26
CANDADOS 3.1
CANDADOS ARCO LARGO 3.1
CASETONES 3.26
CEMENTO 3.1
CEMENTO PUESTO EN OBRA 3.19
CEMENTOS 3.7
CEMENTOS 3.26
CEMENTOS GRANEL 3.26
CERRADURA ANTIPANICO 3.1
CERRADURA DE CERROJO ACERO INOXIDABLE 3.9
CERRADURA DE MANIJA ACERO INOXIDABLE 3.9
CERRADURA P/PUERTA CORREDIZA 3.1
CERRADURA P/PUERTA ELECTRICA 3.9
CERRADURA PARA AUTOS 3.1
CERRADURAS DE PERILLA P/PUERTA 
PRINCIPAL TRAVEX 3.9
CERRADURAS TRANCA TRAVEX P/EXTERIOR 
DE ALTA SEGURIDAD 3.9
CERRADURAS TRAVEX P/BAÑO 3.9
CERRADURAS TRAVEX P/EXTERIOR DE 
ALTA SEGURIDAD 3.9
CERRADURAS TRAVEX P/EXTERIOR DE SEGURIDAD 3.9
CERRADURAS TRAVEX P/OFICINA Y DORMITORIO 3.9
CHIMENEAS A GAS 3.26
CHIMENEAS A LEÑA 3.26
CHIMENEAS ELÉCTRICAS 3.25
CIELO RASO 3.27
CIERRA PUERTAS 3.1
CLAVO C/CABEZA EMBOLSADO P/CONSTRUCCION 3.19
CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION 3.19
CLAVOS 3.9
CLAVOS 3.1
CLAVOS FIERRO Y ALAMBRE 3.15
CODO Y CURVA 3.28
COMPLEMENTOS 3.26
COMPLEMENTOS DE FIERROS 3.27
COMPRESORAS 3.25
CONCRELISTO 3.19
CONECTOR CONDUIT FLEXIBLE 3.23
CONECTORES DE CORTE 3.6
CONEXIONES DE AGUA 3.1
CURADOR 3.11

D 
DECK 3.21
DESAGUE CONEXIONES 3.14
DESMOLDANTE 3.11
DIVISION IMPERMEABILIZANTES 3.8

E 
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES TRIFASICA-
MONOFASICA MARCA SCHNEIDER 3.13
ELECTROBOMBAS TRIFASICA-MONOFASICA 
MARCA SCHNEIDER  3.13
EMULSIONES ASFALTICAS 3.8
ENCHUFES 3.24
EQUIPO PARA COMPACTACION  3.2
EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.2
ESCALERA 3.21
ESQUINEROS  3.9
ESQUINEROS GALVANIZADOS 3.7
ESTANQUE 3.28

ESTRIBOS 3.27
EXTINTOR CONTRA INCENDIO 3.5

F 
FIERROS 3.7
FIERROS DE CONSTRUCCION 3.1
FLUX 3.31
FOCO LED 3.19
FOCO LED 3.19
FOTOGRAMETRIA 3.15
FRISOS PREFABRICADOS 3.8

G 
GABINETE DE MANGUERA CONTRA INCENDIO 3.5
GANCHO 3.28
GASFITERIA 3.2
GASFITERIA Y GRIFERIA 3.14
GENERADOR DE AIRE CALIENTE 3.14
GEODESIA 3.15
GRAPAS 3.7
GRIFERÍA DE BAÑO - MEZCLADORAS 3.18
GRIFERÍA DE BAÑO LAVATORIO - AGUA FRÍA 3.18
GRIFERÍA DE DUCHA - MEZCLADORAS 3.18

I 
IMPERMEABILIZANTE 3.11
IMPERMEABILIZANTES ASFALTICOS 3.7
IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIOS 3.8
IMPERMERABILIZANTE ACRILICO 3.8
INTERRUPTOR 3.11
INTERRUPTORES 3.24
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 3.22
INVERSORES 3.19

L 
LADRILLO ARCILLA 3.2
LADRILLO KING KONG 3.21
LADRILLO PANDERETA 3.21
LADRILLO TECHO 12 3.21
LADRILLO TECHO 15 3.21
LADRILLOS 3.7
LADRILLOS 3.1
LADRILLOS 3.26
LÁMINAS DE ALUZINC 3.7
LAMINAS TERMOACUSTICAS  3.7
LÁMPARAS 3.19
LATEX ECONÓMICO 3.25
LATEX INTERMEDIO 3.25
LATEX PRIMIUM 3.25
LAVATORIO 3.28
LAVATORIOS 3.19
LAVATORIOS 3.29
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 3.2
LIDAR 3.15
LIGANTES Y ADHESIVOS 3.8
LISTA DE PRECIOS GRADERÍAS MULTI STARK 3.15
LISTONES PARA CONSTRUCCIÓN 3.2
LLAVE 3.16
LLAVE DE DUCHA 3.29
LLAVE DE JARDIN 3.2
LLAVE DE LAVADERO 3.29
LLAVE DE LAVATORIO 3.29
LLAVE LAVADERO 3.18



- 3.2 - 

LLAVES 3.11
LLAVES DE DUCHA 3.19
LUCES DE EMERGENCIA 3.24

M 
MADERA ESTRUCTURAL 3.28
MADERA SECA 3.28
MANGUERAS 3.16
MANGUERAS CONTRA INCENDIO UL/FM 3.12
MAQUINAS PARA IMPLEMENTACION 
DE SISTEMAS ACI 3.14
MATERIALES 3.15
MEZCLADORA DE DUCHA 3.3
MEZCLADORA DE DUCHA TINA 3.31
MEZCLADORA DE LAVADERO 3.31
MEZCLADORAS DE LAVATORIO 3.3
MEZCLAS PREDOSIFICADAS 3.26
MORTERO AUTONIVELANTE 3.17
MOTOBOMBAS 3.25
MUROS ALVEOLARES (PARAPETOS) 3.8
MUROS DOPPEL 3.8

O 
OCRE 3.26
OTROS 3.11
OTROS 3.12
OVALINES Y BOWLS 3.29

P 
PANEL TECNOPLCA 3.29
PANEL TERMICO  3.7
PANELES SOLARES 3.19
PARANTES 3.9
PARANTES 3.11
PARARRAYOS 3.2
PEGAMENTO PVC 3.2
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE GRADO 2 
ZINCADO 3.5
PINTURAS 3.12
PINTURAS 3.15
PISOS 3.21
PLACA COLABORANTE 3.6
PLACAS 3.9
PLACAS ARMADAS 3.24
PLACAS MODULARES 3.24
PLACAS MODULARES PRIMIUM 3.24
PLANCHA DE FIBROCEMENTO 3.27
PLANCHA DE POLICARBONATO 3.27
PLANCHA DE YESO 3.27
PLANCHA MULTI-DECK 3.6
PLANCHA NEGRA DELGADA LAC 3.7
PLANCHA NEGRA DELGADA LAF 3.7
PLANCHA NEGRA GRUESA LAC 3.7
PLANCHA TERMOPOR 
(POLIESTIRENO EXPANDIDO) P/CONSTRUCCION 3.17
PLANCHA TERMOPOR 
(POLIESTIRENO EXPANDIDO) P/REFIGERACION 3.18
PLATINA FIERRO NEGRO 3.6
POLIURETANO PARA PISOS 3.17
POSTES DE CONCRETO VIALES PINTADOS  3.11
POSTES DE TUBO NEGRO Y GALVANIZADO 
PARA SEÑALES PINTADO  3.11
PREFABRICADO DE CONCRETO 3.11
PREFABRICADO DE CONCRETO 3.13
PRELOSAS 3.8
PRESAESTOPA 3.23
PREVIGAS 3.8
PRODUCTOS ELECTRICOS 3.2
PRODUCTOS PARA JUNTAS 3.8
PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS 3.2
PUNTALES (PIE DERECHO) - PALO REDONDO 3.2
PUNTALES PRO DE TUBO GALVANIZADO 3.15
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R 
REFLECTORES LED 3.19
REGISTRO 3.16
REMOVEDOR DE INCRUSTACIONES DE FRAGUA Y 
CEMENTO 3.17
REPARACIONES Y ANCLAJES 3.8
REPUESTOS 3.14
RIELES 3.9
RIELES 3.11
ROCIADORES, MANGUERAS Y PITONES 3.14
ROPA Y ACCESORIOS PARA BOMBEROS 3.12

S 
SANITARIOS 3.18
SANITARIOS 3.29
SELLADOR 3.11
SEÑALES BASE FIBRA DE VIDRIO DE 4MM 
DE ESPESOR EN LAMINA 3M  3.11
SEÑALES BASE FIBRA DE VIDRIO DE 4MM 
DE ESPESOR EN LAMINA COREANA   3.11
SEÑALES TEMPORALES BASE TRIPLAY DE 6MM 
DE ESPESOR CON LAMINA VINIL  3.11
SERVICIO DE INSTALACION DE SUMINISTROS, 
NO INCLUYE MOVILIZACION  3.11
SISTEMA DE ANDAMIAJE MULTIFUNCIONAL MF48 3.15
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BORDE 3.15
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA 3.7
SOLDADURA 3.7
SOLERAS PARA CONSTRUCCIÓN 3.2
SOQUETS 3.23
SUMIDEROS 3.16
SUPER MORTERO 3.11
SUPERBOARD 3.9
SUPERMORTERO 3.19

T 
TABLAS PARA CONSTRUCCIÓN  3.2
TABLERO OSB 3.28
TABLERO RECUBIERTO CON MELAMINA 3.28
TABLEROS FENOLICOS 3.2
TABLEROS MDF 3.27
TABLEROS OSB 3.2
TANQUE HIDRENEUMATICO DE DIAF VERT 
CON BASE VALUE WELL AMTROL-USA 3.14
TAPA CIEGA 3.23
TARRAJEOLISTO 3.19
TECHO DE FIBRA VEGETAL 3.27
TECHO DE FIBROCEMENTO 3.27
TECHO DE POLIPROPILENO 3.26
TECLES  MANUALES 3.16
TOALLEROS 3.19
TOALLEROS 3.31
TOMAS 3.23
TOPES DE BORDE 3.6
TOPES DE CIERRE 3.6
TOPOGRAFIA 3.15
TORNILLOS 3.9
TRIPLAY 3.28
TRIPLAYS 3.2
TUBERÍA ELÉCTRICA SAP 3.22
TUBERÍA ELÉCTRICA SEL 3.22
TUBO COBRE TIPO K 3.13
TUBO COBRE TIPO L 3.13
TUBO COBRE TIPO M 3.13
TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3.2
TUBO FIERRO NEGRO ELECTROSOLDADO 3.7
TUBOS DE AGUA 3.1
TUBOS DE DESAGUE 3.1
TUBOS DE LUZ 3.1
TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO 3.12
TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE GRADO 2 
ZINCADO 3.6

U 
URINARIO 3.31

V 
VALVULA TIPO ANGULAR 3.14
VALVULA TIPO CHECK-RANURA 3.14
VALVULA TIPO MARIPOSA RANURADA 3.14
VALVULA TIPO SIAMESA 3.14
VALVULAS 3.16
VALVULAS VARIOS 3.12
VARILLA ROSCADA ZINCADA X 1 MT. GRADO 2 3.6
VARILLA ROSCADA ZINCADA X 1.80 MT. GRADO 2 3.6
VARIOS 3.12
VARIOS 3.24
VARIOS 3.28
VEHICULOS (CAMIONES Y CAMIONETAS)  3.2
VIGAS EN ALMENDRO 3.2

Z 
ZOCALO VINILICO 3.21
ZÓCALOS 3.21
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A
A.B. SEGURIDAD E.I.R.L. .......................... 3.5
Gonzales Prada 473 - Surquillo 
Telf. 445 0232 / 241 4928
ventas@abseguridad-peru.com

ACEROS INDUSTRIALES ACRIMSA S.A.C. .. 3.5
Mariscal Luzuriaga 533 – Jesús Maria
Sucursal: Av. Colonial 1877 - Cercado de Lima
Telf. 423 1599 / 423 6888 / 495 8448
Cel. 998358405 / 981116503
ventas@acrimsa.com / ventas2@acrimsa.com
ventas5@acrimsa.com
www.acrimsa.com

ACEROS PROCESADOS S.A....................... 3.6
Chiclayo 893 - Miraflores
Telf. 445 3259 / 445 3485 Cel. 981 275 821
ventas@acero-deck.com
www.acero-deck.com

ACEROS Y FIERROS INDUSTRIALES S.A.C. 3.6
Brasil 1689 - Jesús María 
Cel. 998 005 006 

ACROSS CONSTRUCCIONES S.A.C. ........... 3.7
MZ. E - 1 LT 19 Asoc. Pro Vivienda - Los Claveles - Lurín 
Cel. 979 780 206 / 986 663 372
across.construcciones@gmail.com
www.acrossconstrucciones.pe

ALLCI IMPORTADORA ............................... 3.7
Asociación Virgen del Carmen MZ.D LT 40 - SMP
Telf. 655 2612 Cel. 910 124 602
allci.importadora@gmail.com / ventas@allci.com.pe

ASVID ENGINEERING ................................ 3.7
Santa Ana Mz. D5 Lote 16 - Santa Anita
Telf. 692 4756 Cel. 915 988 099
ventas01@asvidnegocios.com / ventas@asvidsacperu.com

ATRIUM - ARQUITECTURA 
& CONSTRUCCIÓN S.A.C. ......................... 3.7
Paseo de la República 6010 - Ofic. 403 - Miraflores
Cel. 998 165 082 / 998 165 086
ventas@atriumperu.com / logistica@atriumperu.com
www.atriumperu.com

B
BETON DECKEN ....................................... 3.8
Manuel A. Fuentes Nro. 830 - San Isidro 
Cel. 945 256 281 / 966 455 919
comercial01@betondecken.com
www.betondecken.com/

BITÚMENES DEL PERU S.A.C. ................... 3.8
Del Pinar 152 Of. 1005 - Santiago de Surco 
Telfax. 372 7601 / 372 7605
administracion@bituper.com

BLANCO INGENIEROS S.R.L...................... 3.8
Francisco Almenara 383 / Urb. Santa Catalina
La Victoria 
Telf. 470 6272 / 470 8873 / 637 4307 / 637 4308 
administracion@blancoing.com
www.blancoing.com

C
CERMETALES S.A.C.. ............................... 3.8
Avedules Lt 11, Mz R3, Panamericana Sur - Lurín
Cel. 970 494 949 / 987 494 392 / 934 753 776
cermetales@gmail.com
www.cermetales.com

CERRADURAS NACIONALES S.A.C. ........... 3.9
Las Pléyades 372 Urb. La Campiña - Chorrillos
Telf. 251 8786 / Fax. 252 0042
travex@travexperu.com
www.travexperu.com

COMERCIALIZADORA RUMIWASI S.A.C. .. 3.10
Canto Rey 425-429 - San Juan de Lurigancho
Cel. 998 143 568 / 986 619 499
ventas@rumiwasi.com

CONCRELABMIX S.A.C. .......................... 3.11
Urb. San Antonio Cal. San Antonio Puente Piedra - Lima 
Cel. 981 267 452 
proyectos@hazgroup.org
www.concrelabmix.com

CONSELVA ............................................ 3.11
Vía de Evitamiento 1536, Tarapoto - San Martín 
Cel. 999 522 626
tiendavirtual@conselva.com

CONTE GROUP S.A.C. ............................. 3.11
Separadora Industrial 1591 - Ate
Telf. 708 2600 / Cel. 989 209 223
construccion@contegroup.org
www.conte.com.pe

CORPORACIÓN EXSEGA S.A.C. ............... 3.11
Manzana K Lote 9 Av. Llanos Lima - Lima - Ate
Cel. 999 269 378 / 944 720 727
ventas@exsega.com / exsega@gmail.com
www.exsega.com

CORPORACIÓN LA SIRENA S.A.C. ........... 3.11
Paseo de la República 5225 - Surquillo 
Cel. 981 075 027
ventas@lasirena.com.pe

CORPORACION TENAZOA E.I.R.L. ........... 3.12
Manuel Villar 411 - San Martín de Porres - Lima, Perú. Alt. 
cdra. 4 de Habich, frente a comisaría S.M.P.
Telf. 696 0747 / 569 9534
Entel. 946 241 803 / Cel. 990 888 450
#244293 
ventas@corpten.com.pe, proyectos@corpten.com.pe, 
corpteneirl@gmail.com
www.corptenperu.com

D
DANOBSA SAC....................................... 3.12
La Trinitarias 226. Urb. Santa Isabel - Carabayllo 
Telf. 543 0522 Entel 994 295 730 RPM #996 705 869  
sobregon@danobsa.com 
www.danobsasac.com

DINCORSA SRL ...................................... 3.13
Mariscal Luzuriaga 540-544 - Jesus Maria
Telf. 330 5363 / Fax. 42 4446
ventas@dincorsa.com

E
EQUIPOS Y REDES E.I.R.L. ...................... 3.13
Olguín Nº 335 - Surco
Telf. 434 3780 / 434 3800 / 400*7894
equiposyredes70@gmail.com

ESIN DEL PERÚ. ..................................... 3.14
Esteban Camera N° 390 Of 304 Urb. San Roque – Surco
Cel. 975 593 308 – 999 423 300
informes@esindelperu.pe
www.esindelperu.pe

F
FERRETERÍA EL CARIBE .......................... 3.14
Nicolás Ayllón 555 - Cercado de Lima 
Telf. 327 3473 Cel. 993 454 108
ferreteria@elcaribe.com

FERRETERÍA LA GORDITA ....................... 3.15
Sucre 214 - Pueblo Libre
Cel. 952 333 362
nelly58379@gmail.com

G
GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA  
CON DRONES S.A.C. .............................. 3.15
Prolongación Paseo de la República 724 - Chorrillos 
Cel. 940 500 392 / 989 853 008  
geofotodrones@gmail.com

GRUPO ALTOS ....................................... 3.15
Defensores del Morro, Mz. V, Lote. 7 - Chorrillos 
Cel. 994 119 444
ventas@grupoaltos.com.pe
www.grupoaltos.com.pe

H
HERCAB PERÚ S.A.C. ............................. 3.16
Guillermo Dansey 579 - Cercado de Lima 
Cel. 941 933 265 / 923 298 952  
ventas@hercabperu.com
www.hercabperu.com

I
ICOFESA ............................................... 3.16
Ascope 495 - Lima Industrial 
Tel. 01 782-4123 Cel. 989 213 126 - 984 456 650  
ventas@icofesa.com
www.icofesa.com/

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL S.A. - ITICSA (CHEMA) ........ 3.16
Industrial Nro. 765 Z. - Lima
Telf. 336 8407 Cel. 955 102 140 / 956 428 445
atecnico@iticsa.com
www.chema.com.pe

INDUSTRIAS TECNOPOR S.A.C. .............. 3.17
Asoc. Viv. Sta. Elena Mz-B Lt-1 - Villa El Salvador
Telf. 292 1504 Cel. 991 296 523
industriatecnoporsac@hotmail.com

Índice por Colaborador

 PROVEEDORES PROVEEDORES  PROVEEDORES
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ITALGRIF - VSI INDUSTRIAL S.A.C  
(ANTES TECNOSANITARIA S.A.). ............. 3.18
Las Fábricas 264 Zona Industrial - Lima
Telf. 336 8252 Fax. 611 6060
ventas@vsi-industrial.com
www.vsi-industrial.com

K
KRANZZ INGENIERIA Y  
CONSTRUCCIÓN .................................... 3.19
Pedro Donofrio 235 - Breña
Telf. 759 8072
Cel. 982 249 281
kranzzingenieriayconstruccion@gmail.com 

L
LA VIGA S.A.  ......................................... 3.19
Tomás Marsano 2813 - Surquillo 
Telf. 448 7848  
rosamaria.baca@laviga.com

LEAF ENERGY  ....................................... 3.19
Carlos Alayza y Roel 2088, oficina 101 - Lince 
Telf. 621 7943
Cel. 924 082 570
ventas@panelessolares.pe
https://panelessolares.pe

LUMINIKA ............................................. 3.19
Distribución en SODIMAC y PROMART 
Cel. 989 131 623  
servicioalcliente@luminika.com.pe

M
MADERERA SAN ANTONIO ...................... 3.20
Victor Malasquez Mz. A3 Lt 7b, Huertos de Manchay, 
Pachacamac
Cel. 935 138 887
cialacumbre@gmail.com

MAVERI. ................................................ 3.20
Virgen de la Puerta 126 Urb. Los Sauces - Ate  
Cel. 949 567 599 / 991 244 666
ventas@maveri.com
www.maveri.com

MERIDIAN PROYECTOS S.A.C. ................ 3.20
Santa Isabel 555 Urb. Colmenares - Pueblo Libre  
Telf. 261 6421 
meridian@infonegocio.net.pe

MI LADRILLO ......................................... 3.20
Las Torres Lote 1a Fundo Huachipa - Chosica
Cel. 970 607 124
climes@ladrillo.online

O
OXIGAS CONTRATISTAS  
GENERALES S.R.L.  ................................ 3.20
Separadora Industrial Mz L Lt 21 Urb Pachacamac 3ra. 
Etapa - Villa El Salvador   
Cel. 997 314 171 / 943 837 800 Telf. 760 4536
oxigascontratistasgenerales@yahoo.es

P
PARA RAYOS S.A.C. ............................... 3.20
Prolongación Lucanas 187 - La Victoria 
Telf. 474 7362 / 474 8422  Fax. 474 8848
gcoloma@para-rayos.com
www.para-rayos.com

PERU TOOL COMPANY E.I.R.L. ................ 3.20
San Aurelio Nro. 959 Ofic. 249-261 2do. Piso  
Urb. Azcarrunz Bajo - San Juan de Lurigancho 
Telf. 621 9383  Cel. 966 329 088
informes@perutoolcompany.com
www.perutoolcompany.com 

PETROLEOS DEL PERU S.A. -  
PETROPERU S.A.  .................................. 3.21
Enrique Canaval y Moreyra 150 -  San Isidro
Telf. 211 7800 / 614 5000 (1831) Fax. 442 5041
arivera@petroperu.com 
www.petroperu.com.pe

PISOPAK PERU S.A.. .............................. 3.21
Canaval y Moreyra Nro. 555 - San Isidro
Telf.  221 7123
contacto@pisopak.com
www.pisopak.com/

PISOS BRYCE. ....................................... 3.21
Psje.Ontario Nro. 115 Urb. Rinconada del Lago 1 Etapa
La Molina
Telf. 368 4162 Cel. 996 287 101
info@pisosbryce.com
www.pisosbryce.com/

PRO HOME. ........................................... 3.21
Car. Panamericana Norte Km. 783 Sec. Mocce (Grifos Mori 
Lambayeque) - Chiclayo
Cel. 977 700 021 / 985 338 510 / 985 338 500
ventas@prohomeperu.com
www.prohomeperu.com/

PROMART - ELECTRICIDAD. .................... 3.21
Aviación 2405 Piso 5 - San Borja
Telf. 619 4810 (Opción 1)
www.promart.pe

PROMART - PINTURAS Y ACABADOS. ..... 3.25
Aviación 2405 Piso 5 - San Borja
Telf. 619 4810 (Opción 1)
www.promart.pe

PROYECTOS FIMETSA EIRL. ................... 3.25
Tantamayo 1426 - Urb. Girasoles - San Martin de Porres
Cel. 969 294 907 / 900 794 946
cotizacion.fimetsa@gmail.com
www.facebook.com/fimetsa

R
RED PERUANA DE FERRETERÍAS  ............ 3.25
Zeus Mz. A28 Lt.37 Urb. Sagitario - Santiago de Surco
Cel. 992 157 545  
info@rpf.com.pe  
www.rpf.com.pe

ROTONDE PERÚ. .................................... 3.25
Angamos Oeste 1374 - Miraflores
Telf. 255 9199
info@rotonde-peru.com
www.rotonde-peru.com

S
SODIMAC S.A. ....................................... 3.26
Telf. 419 2000 / 615 6002
www.sodimac.com.pe

T
TECNOBLOCK S.A.C. .............................. 3.29
Naciones Unidas Mz DH Lote 2 Sector El Palomar -
Huarochirí
Of. Av. Del Aire Nº 901 - San Luis
Telf. 323 4499 / 717 2233
RPC. 997 571 275
www.tecnoblock.pe

V
VAINSA - VSI INDUSTRIAL S.A.C.  ......... 3.29
Av. B, Sub lote A1-3-2-B Urb. Industrial Las Praderas - Lurín
Cel. 980-657-233  
cflores@vainsa.com
www.vainsa.com

Índice por Colaborador

 PROVEEDORES  PROVEEDORES  PROVEEDORES



Precios sin I.G.V. vigentes al 31/01/2026

Precios de los Materiales

  INSUMO UND. PREC.   INSUMO UND. PREC.

 - 3.5 -

A.B. SEGURIDAD E.I.R.L
EXTINTOR CONTRA INCENDIO
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 1 KG PZA 30.00
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 2 KG PZA 40.00
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 4 KG PZA 50.00
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 6 KG PZA 65.00
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 9 KG PZA 75.00
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 12 KG PZA 90.00
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 25 KG RODANTE PZA 160.00
EXTINTOR C.I.POLVO QUIMICO SECO ABC 50 KG RODANTE PZA 350.00
EXTINTOR C.I .GAS CARBONICO 2 KG PZA 50.00
EXTINTOR C.I .GAS CARBONICO 5 KG PZA 75.00
EXTINTOR C.I. AGUA PRESURIZADA 2.5 GAL ACERO INOXIDABLE PZA 80.00
EXTINTOR C.I. AGUA PULVERIZADA 2.5 GAL PZA 50.00
EXTINTOR C.I. HALOTRON I 5 LB PZA 120.00
EXTINTOR C.I. HALOTRON I 11 LB PZA 350.00
EXTINTOR C.I. ESPUMA AFFF 2.5 GAL PZA 140.00

GABINETE DE MANGUERA CONTRA INCENDIO
PORTAMANGUERA 30 M PZA 100.00
PORTAMANGUERA CIRCULAR 30 M PZA 150.00
MANGUERA POLYESTER CON ACOPLES 1 1/2" 30M UND 220.00
MANGUERA  C-INC.NITRILO 2 1/2"X30MTS.BRONCE 250 PSI. - 
M/5ELEM

PZA 440.00

PITÓN BRONCE CHORRO-NIEBLA 1½" -95GPM  M/GIACOMINI  
UL-FM

UND 250.00

TAPA DE BRONCE 2 1/2" HEMBRA PZA 200.00
TAPA DE POLICARBONATO 2 1/2" HEMBRA PZA 50.00
NIPLE DE ENSAMBLAJE BRONCE 1 1/2" ROSCADO NPT - NST PZA 150.00
LLAVES Y VALVULAS
VALVULA ANGULAR BRONCE UL/FM 1 1/2" 300 PSI PZA 350.00
VALVULA ANGULAR BRONCE UL/FM 2 1/2" 300 PSI PZA 490.00
LLAVE PARA HIDRANTE BRONCE Y ACERO PZA 200.00
LLAVE PARA ACOPLE DE MANGUERA DURALUMINIO PZA 150.00
NO INCLUYE IGV.

ACEROS INDUSTRIALES ACRIMSA S.A.C
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE GRADO 2 ZINCADO
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1/2"X1/4" CTO 1.32 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1/2"X5/16" CTO 2 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1/2"X3/8" CTO 3.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5/8"X1/4" CTO 1.41 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5/8"X5/16" CTO 2.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5/8"X3/8" CTO 3.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3/4"X1/4" CTO 1.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3/4"X5/16" CTO 2.9 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3/4"X3/8" CTO 3.66 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3/4"X7/16" CTO 6.28 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3/4"X1/2" CTO 8.4 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1"X1/4" CTO 1.7 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1"X5/16" CTO 3.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1"X3/8" CTO 4.2 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1"X7/16" CTO 6.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1"X1/2" CTO 8.8 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1"X5/8" CTO 11.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/4"X1/4" CTO 2.2 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/4"X5/16" CTO 3.9 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/4"X3/8" CTO 5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/4"X7/16" CTO 6.9 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/4"X1/2" CTO 9 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/4"X5/8" CTO 17 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/4"X3/4" CTO 38.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/2"X1/4" CTO 2.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/2"X5/16" CTO 4.2 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/2"X3/8" CTO 5.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/2"X7/16" CTO 9.1 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1 1/2"X1/2" CTO 10 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/2"X9/16" CTO 18.7 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/2"X5/8" CTO 20.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 1.1/2"X3/4" CTO 31.1 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X1/4" CTO 2.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X5/16" CTO 5.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X3/8" CTO 6.8 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X7/16" CTO 10.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X1/2" CTO 15.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X9/16" CTO 22.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X5/8" CTO 22.2 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X3/4" CTO 33.3 $

PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X7/8" CTO 61.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2"X1" CTO 92 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X1/4" CTO 3.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X5/16" CTO 5.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X3/8" CTO 9 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X7/16" CTO 11.1 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X1/2" CTO 16.1 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X9/16" CTO 28 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X5/8" CTO 29.8 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X3/4" CTO 41.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X7/8" CTO 63.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 2.1/2"X1" CTO 88 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X1/4" CTO 4.7 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X5/16" CTO 7.2 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X3/8" CTO 10.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X7/16" CTO 14.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X1/2" CTO 21.8 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X9/16" CTO 35 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X5/8" CTO 34.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X3/4" CTO 44.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X7/8" CTO 63.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3"X1" CTO 100 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X1/4" CTO 5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X5/16" CTO 8.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X3/8" CTO 10.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X7/16" CTO 15.2 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X1/2" CTO 22.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X9/16" CTO 38 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X5/8" CTO 41.1 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X3/4" CTO 49 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X7/8" CTO 89 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 3.1/2"X1" CTO 110 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X1/4" CTO 5.7 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X5/16" CTO 10.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/8" CTO 12.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X7/16" CTO 16.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X1/2" CTO 25.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X9/16" CTO 42 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X5/8" CTO 45 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X3/4" CTO 58.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X7/8" CTO 90 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4"X1" CTO 115 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X1/4" CTO 6.7 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X5/16" CTO 12 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X3/8" CTO 17.1 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X7/16" CTO 17.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X1/2" CTO 26.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X9/16" CTO 45 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X5/8" CTO 48 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X3/4" CTO 65 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X7/8" CTO 99 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 4.1/2"X1" CTO 120 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X1/4" CTO 7.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X5/16" CTO 13.2 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X3/8" CTO 18.6 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X7/16" CTO 21.8 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X1/2" CTO 31.8 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X9/16" CTO 57 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X5/8" CTO 56 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X3/4" CTO 71.5 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X7/8" CTO 108 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5"X1" CTO 125 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5.1/2"X5/16" CTO 13.7 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5.1/2"X3/8" CTO 20.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5.1/2"X7/16" CTO 38 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5.1/2"X1/2" CTO 32 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5.1/2"X9/16" CTO 58 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5.1/2"X5/8" CTO 60 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5.1/2"X3/4" CTO 86 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5.1/2"X7/8" CTO 172 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 5.1/2"X1" CTO 135 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X5/16" CTO 15.1 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X3/8" CTO 24.1 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X7/16" CTO 26.9 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X1/2" CTO 42 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X9/16" CTO 64 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X5/8" CTO 64 $



 $ = Dólares Americanos, los demás en Nuevos Soles

Precios de los Materiales

  INSUMO UND. PREC.   INSUMO UND. PREC.

- 3.6 - 

PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X3/4" CTO 92 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X7/8" CTO 128 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X1" CTO 145 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 7"X3/8" CTO 24.3 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 7"X1/2" CTO 44 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 7"X5/8" CTO 72 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 7"X3/4" CTO 95 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 7"X7/8" CTO 151 $
PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 7"X1" CTO 210 $

ARANDELA PLANA DE FE
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/8" CTO 0.3 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 5/32" PZA 0.35 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 3/16" PZA 0.55 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/4" CTO 1.7 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 5/16" CTO 1.9 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 3/8" CTO 2.5 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 7/16" CTO 2.9 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1/2" CTO 4.5 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 9/16" CTO 4.9 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 5/8" CTO 6.5 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 3/4" CTO 8.6 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 7/8" CTO 11 $
ARANDELA ACERO GALVANIZADO 1" CTO 12 $

TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE GRADO 2 ZINCADO
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 1/8" CTO 0.17 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 5/32" CTO 0.25 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 3/16" CTO 0.35 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2  ZINCADO 1/4" CTO 0.75 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 5/16" CTO 1.1 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 3/8" CTO 1.6 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 7/16" CTO 3 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 1/2" CTO 3.8 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 9/16" CTO 6.4 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 5/8" CTO 7.5 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE ZINCADO G-2 3/4" CTO 11.3 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 ZINCADO 1" CTO 28 $
TUERCA HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 7/8" CTO 21 $

ARANDELA PRESION DE FE 
ARANDELA PRESION 1/8" CTO 0.41 $
ARANDELA PRESION 5/32" CTO 0.41 $
ARANDELA PRESION 3/16" CTO 0.5 $
ARANDELA PRESION 1/4" CTO 0.72 $
ARANDELA PRESION 5/16" CTO 1.15 $
ARANDELA PRESION 3/8" CTO 1.59 $
ARANDELA PRESION 7/16" CTO 2.46 $
ARANDELA PRESION 1/2" CTO 3.26 $
ARANDELA PRESION 9/16" CTO 4.89 $
ARANDELA PRESION 5/8" CTO 6.88 $
ARANDELA PRESION 3/4" CTO 11.54 $
ARANDELA PRESION 7/8" CTO 15.52 $
ARANDELA PRESION 1" CTO 22.95 $

VARILLA ROSCADA ZINCADA X 1 MT. GRADO 2
VARILLA ROSCADA ZINC 3/16" X 1MT PZA 0.27 $
VARILLA ROSCADA ZINC 1/4" X 1MT PZA 0.35 $
VARILLA ROSCADA ZINC 5/16" X 1MT PZA 0.55 $
VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" X 1MT PZA 0.8 $
VARILLA ROSCADA ZINC 1/2" X 1MT PZA 1.3 $
VARILLA ROSCADA ZINC 5/8" X 1MT PZA 2.3 $
VARILLA ROSCADA ZINC 3/4" X 1MT PZA 3 $
VARILLA ROSCADA ZINC 7/8" X 1MT PZA 5 $
VARILLA ROSCADA ZINC 1" X 1MT PZA 6.8 $

VARILLA ROSCADA ZINCADA X 1.80 MT. GRADO 2
VARILLA ROSCADA ZINC 1/4" X 1.80MT PZA 0.6 $
VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" X 1.80MT PZA 1.45 $
VARILLA ROSCADA ZINC 1/2" X 1.80MT PZA 2.65 $
VARILLA ROSCADA ZINC 5/8" X 1.80MT PZA 3.7 $
VARILLA ROSCADA ZINC 3/4" X 1.80MT PZA 6.9 $
VARILLA ROSCADA ZINC 5/16" X 1.80MT M 1.2 $
VARILLA ROSCADA ZINC 1" X 1.80MT PZA 12.7 $
LISTA DE PRECIOS INCLUYE TRANSPORTE PARA LIMA METROPOLITANA, DESCUENTO ESPECIAL AL POR MAYOR

ACEROS PROCESADOS S.A.
PLACA COLABORANTE
PLACA COLABORANTE ACERO-DECK AD 900 / E=0.76 MM A=0.90 
M CALIBRE 22

M2 22,22 $

PLACA COLABORANTE ACERO-DECK AD 900 / E=0.90 MM A=0.90 
M CALIBRE 20

M2 26,67 $

PLACA COLABORANTE ACERO-DECK AD 600 / E=0.76 MM A=0.90 
M CALIBRE 22

M2 22,22 $

PLACA COLABORANTE ACERO-DECK AD 600 / E=0.90 MM A=0.90 
M CALIBRE 20

M2 26,67 $

PLACA COLABORANTE ACERO-DECK AD 600 / E=1.20 MM A=0.90 
M CALIBRE 18

M2 37,78 $

PLACA COLABORANTE ACERO-DECK AD 730 / E=0.76 MM A=0.90 
M CALIBRE 22

M2 22,22 $

PLACA COLABORANTE ACERO-DECK AD 730 / E=0.90 MM A=0.90 
M CALIBRE 20

M2 26,67 $

PLACA COLABORANTE ACERO-DECK AD 730 / E=1.20 MM A=0.90 
M CALIBRE 18

M2 38,78 $

CONECTORES DE CORTE
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-500/250 (1/2 X 2.1/2") CTO 116,3 $
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-625/250 (5/8 X 2.1/2") CTO 160,5 $
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-625/300 (5/8 X 3") CTO 180,53 $
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-625/400 (5/8 X 4") CTO 192,6 $
CONECTORES DE CORTE ACERO NS-750/300 (3/4 X 3") CTO 212,63 $
CONECTORES DE CORTE ACERRO NS-750/400 (3/4 X 4") CTO 252,95 $

TOPES DE BORDE
TOPE DE BORDE ACERO-DECK 2.50 MTS, CALIBRE 20 / TB-
90/170, 100/170, 110/170

PZA 17,76 $

TOPE DE BORDE ACERO-DECK 2.50 MTS, CALIBRE 20 / TB-
120/200, 130/200, 140/200

PZA 20,76 $

TOPE DE BORDE ACERO-DECK 2.50 MTS, CALIBRE 20 / TB-
150/240, 160/240, 170/240, 180/240

PZA 24,61 $

TOPE DE BORDE ACERO-DECK 2.50 MTS, CALIBRE 20 / TB-
190/300, 200/300

PZA 31,35 $

TOPES DE CIERRE
TOPE DE CIERRE ACERO-DECK 2.50MTS, CALIBRE 20/TC-40/100 PZA 12,31 $
TOPE DE CIERRE ACERO-DECK 2.50MTS, CALIBRE 20/TC-60/120 PZA 14,87 $
TOPE DE CIERRE ACERO-DECK 2.50MTS, CALIBRE 20/TC-75/150 PZA 18,51 $

PLANCHA MULTI-DECK
PLANCHA MULTI-DECK MD600 / E=0.76 MM A=0.90 M CALIBRE 
22

PZA 22,22 $

PLANCHA MULTI-DECK MD600 / E=0.90 MM A=0.90 M CALIBRE 
20

PZA 26,67 $

PLANCHA MULTI-DECK MD600 / E=1.20 MM A=0.90 M CALIBRE 
18

PZA 38,78 $

PRECIOS REFERENCIAL, BASADO EN LA CANTIDAD DE M2. LA PLACA COLABORANTE ACERO DECK SE FABRICA 
A LA MEDIDA REQUERIDA POR EL CLIENTE, LA CANTIDAD MINIMA DE CONECTORES DE CORTE ES DE 100 PZA.

ACEROS Y FIERROS INDUSTRIALES S.A.C.
ANGULO FIERRO NEGRO
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.5MM X 20MM X 6M (F.N.) PZA 28.07
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.5MM X 25MM X 6M (F.N.) PZA 33.10
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8" X 6M (F.N.) PZA 46.21
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1/8" X 1.1/2" X 1 1/4" X 6M (F.N.) PZA 60.69
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 3.0MM X 20MM X 6M (N) PZA 32.46
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 3.0MM X 25MM X 6M (N) PZA 44.39
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8" X 6M (N) PZA 52.78
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" X 1.1/2" X 1/8" X 6M (N) PZA 71.66
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1" X 1" X 3/16" X 6M PZA 65.34
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" X 6M PZA 88.47
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 1.1/2" X 1.1/2" X 1/4" X 6M PZA 135.14
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2" X 2" X 1/8" X 6M PZA 85.96
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2" X 2" X 3/16" X 6M PZA 132.49
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2" X 2" X 1/4" X 6M PZA 162.47
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.1/2" X 2.1/2" X 3/16" X 6M PZA 161.56
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 2.1/2" X 2.1/2" X 1/4" X 6M PZA 216.75
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 3" X 3" X 1/4" X 6M PZA 265.64
ANGULO ACERO NEGRO IGUAL 4" X 4" X 1/4" X 6M PZA 311.96

PLATINA FIERRO NEGRO
PLATINA ACERO NEGRO 1/2" X 1/8" X 6 M PZA 19.20
PLATINA ACERO NEGRO 3/4" X 1/8" X 6 M PZA 21.71
PLATINA ACERO NEGRO 1" X 1/8" X 6 M PZA 24.11
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" X 1/8" X 6 M PZA 33.10
PLATINA ACERO NEGRO 2" X 1/8" X 6 M PZA 43.51
PLATINA ACERO NEGRO 3" X 1/8" X 6 M PZA 67.63
PLATINA ACERO NEGRO 4" X 1/8" X 6 M PZA 100.02
PLATINA ACERO NEGRO 1/2" X 3/16" X 6 M PZA 28.99
PLATINA ACERO NEGRO 3/4" X 3/16" X 6 M PZA 30.71
PLATINA ACERO NEGRO 1" X 3/16" X 6 M PZA 40.55
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" X 3/16" X 6 M PZA 47.82
PLATINA ACERO NEGRO 2" X 3/16" X 6 M PZA 67.48
PLATINA ACERO NEGRO 2.1/2" X 3/16" X 6 M PZA 75.35
PLATINA ACERO NEGRO 3" X 3/16" X 6 M PZA 101.25
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PLATINA ACERO NEGRO 4" X 3/16" X 6 M PZA 166.47
PLATINA ACERO NEGRO 1/2" X 1/4" X 6 M PZA 33.18
PLATINA ACERO NEGRO 3/4" X 1/4" X 6 M PZA 47.66
PLATINA ACERO NEGRO 1" X 1/4" X 6 M PZA 51.19
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" X 1/4" X 6 M PZA 81.75
PLATINA ACERO NEGRO 2" X 1/4" X 6 M PZA 93.58
PLATINA ACERO NEGRO 2.1/2" X 1/4" X 6 M PZA 106.44
PLATINA ACERO NEGRO 3" X 1/4" X 6 M PZA 127.27
PLATINA ACERO NEGRO 4" X 1/4" X 6 M PZA 161.22
PLATINA ACERO NEGRO 1" X 3/8" X 6 M PZA 98.34
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" X 3/8" X 6 M PZA 105.89
PLATINA ACERO NEGRO 2" X 3/8" X 6 M PZA 125.75
PLATINA ACERO NEGRO 2.1/2" X 3/8" X 6 M PZA 153.62
PLATINA ACERO NEGRO 3" X 3/8" X 6 M PZA 202.88
PLATINA ACERO NEGRO 4" X 3/8" X 6 M PZA 233.81
PLATINA ACERO NEGRO 1" X 1/2" X 6 M PZA 139.46
PLATINA ACERO NEGRO 1.1/2" X 1/2" X 6 M PZA 231.72
PLATINA ACERO NEGRO 2" X 1/2" X 6 M PZA 257.28
PLATINA ACERO NEGRO 2.1/2" X 1/2" X 6 M PZA 269.76
PLATINA ACERO NEGRO 3" X 1/2" X 6 M PZA 282.85
PLATINA ACERO NEGRO 4" X 1/2" X 6 M PZA 361.54

TUBO FIERRO NEGRO ELECTROSOLDADO
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 3/4" X 1.5 MM X 6 M PZA 33.86
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1" X 1.5 MM X 6 M PZA 46.08
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1 1/4" X 1.5 MM X 6 M PZA 57.83
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 1 1/2" X 1.5 MM X 6 M PZA 65.09
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. CUADRADO 2" X 2.0 MM X 6 M PZA 98.45
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 3/4" X 1.5 MM X 6 M PZA 31.75
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1"X 1.5 MM X 6 M PZA 38.14
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 1/4" X 1.5 MM X 6 M PZA 44.16
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 1/2" X 1.5 MM X 6 M PZA 53.65
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 1 3/4'' X 1.5 MM X 6 M PZA 66.96
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO 2" X 2.0 MM X 6 M PZA 97.22

PLANCHA NEGRA DELGADA LAF
PLANCHA ACERO NEGRO LAF 0.90 X 1200 X 2400 MM (1/27) PZA 111.71
PLANCHA ACERO NEGRO LAF 1.20 X 1200 X 2400 MM (1/20) PZA 124.41
PLANCHA ACERO NEGRO LAF 1.50 X 1200 X 2400 MM (1/16) PZA 156.79
PLANCHA ACERO NEGRO LAF 2.00 X 1200 X 2400 MM (5/64) PZA 202.78

PLANCHA NEGRA DELGADA LAC
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 2.5 X 1220 X 2400 MM (3/32) PZA 230.67
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 3.0 X 1220 X 2400 MM (1/8) PZA 296.29
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 4.5 X 1220 X 2400 MM (3/16) PZA 433.78

PLANCHA NEGRA GRUESA LAC
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 6.0 X 1200 X 2400 MM (1/4") PZA 588.27
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 8.0 X 1220 X 2400 MM (5/16") PZA 646.87
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 9.5 X 1220 X 2400 MM (3/8") PZA 893.50
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 12.5 X 1220 X 2400 MM (1/2") PZA 1004.52
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 16.0 X 1220 X 2400 MM (5/8") PZA 1367.82
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 20.0 X 1220 X 2400 MM (3/4") PZA 1837.87
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 25.0 X 1220 X 2400 MM (1") PZA 2253.45
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 32.0 X 1200 X 2400 MM (1 1/4") PZA 3187.81
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 38.0 X 1220 X 2400 MM (1.1/2") PZA 3615.45
PLANCHA ACERO NEGRO LAC 50.0 X 1220 X 2400 MM (2") PZA 4980.36

SOLDADURA
SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010 KG 21.10
SOLDADURA CELLOCORD P 3/32" E6010 KG 21.36
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" PTO. AZUL E6011 INDURA KG 17.71
SOLDADURA CELLOCORD 3/32" PTO. AZUL E6011 INDURA KG 22.03
PRECIOS REFERENCIALES, NO INCLUYE IGV.

ACROSS CONSTRUCCIONES S.A.C.
ESQUINEROS GALVANIZADOS
ESQUINERO GALVANIZADO 2.40M X 0.20M PZA 237.29
ESQUINERO GALVANIZADO 2.40M X 0.30M PZA 262.71
ESQUINEROS GALVANIZADO 2.40M X 0.40M PZA 279.66

GRAPAS
GRAPA PZA 1.69

ALLCI IMPORTADORA
LADRILLOS
LADRILLO ARCILLA HUECO 12 12X30X30CM MLL 1,474.58
LADRILLO ARCILLA HUECO 15 15X30X30CM MLL 1,525.42
LADRILLO ARCILLA PANDERETA 10X12X24CM MLL 279.66
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA CORRIENTE  6X12X24CM MLL 847.46
LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 
9X12.5X23CM

MLL 593.22

LADRILLO PANDERETA LISO PIRAMIDE MLL 610.17

LADRILLO PASTELERO PIRAMIDE 24 X 24 X 3 CM MLL 1,101.69
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  PIRAMIDE MLL 720.34
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA KK 9X12.5X23CM MLL 974.58
LADRILLO TECHO H 12×30 LARK MLL 1,355.93
LADRILLO TECHO H 15×30 LARK MLL 1,398.31
LADRILLO KK 18H HERCULES MLL 474.58
LADRILLO SAGITARIO KK18 HUECOS ESTÁNDAR MLL 516.95
LADRILLO SAGITARIO PANDERETA ESTÁNDAR MLL 381.36
LADRILLO TECHO H 12 PIRAMIDE MLL 1,830.51
LADRILLO TECHO H 15 PIRAMIDE MLL 1,906.78
LADRILLO TECHO H 15 SAGITARIO MLL 1,788.14
LADRILLO TECHO H 12 SAGITARIO MLL 1,737.29

CEMENTOS
CEMENTO INKA TIPO HS BLS 22.46
CEMENTO QUISQUEYA USO ESTRUCTURAL TIPO HE BLS 22.46
CEMENTO QUISQUEYA USO ALBAÑILERIA BLS 21.19
CEMENTO TIPO I PM QUISQUEYA BLS 20.76
CEMENTO TIPO I CO ULTRA RESISTENTE 42.5KG INKA BLS 21.61
CEMENTO INKA TIPO GU BLS 20.76
CEMENTO INKA TIPO 1 BLS 25.00
CEMENTO QUISQUEYA TIPO HS BLS 23.73
CEMENTO SOL UND 24.41
CEMENTO APU BLS 0.00

FIERROS
BARRAS DE ACERO 6 MM ACEROS AREQUIPA VAR 2.05 $
BARRAS DE ACERO 8 MM ACEROS AREQUIPA VAR 3.68 $
BARRAS DE ACERO 3/8" ACEROS AREQUIPA VAR 5.09 $
BARRAS DE ACERO 12 MM ACEROS AREQUIPA VAR 8.15 $
BARRAS DE ACERO 1/2" ACEROS AREQUIPA VAR 9.14 $
BARRAS DE ACERO 5/8" ACEROS AREQUIPA VAR 14.13 $
BARRAS DE ACERO 3/4" ACEROS AREQUIPA VAR 20.77 $
BARRAS DE ACERO 1/4" ACEROS AREQUIPA VAR 2.05 $
BARRAS DE ACERO 1" ACEROS AREQUIPA VAR 36.53 $
BARRAS DE ACERO 6MM FIERRO MACHO VAR 1.83 $
BARRAS DE ACERO 8MM FIERRO MACHO VAR 3.28 $
BARRAS DE ACERO 3/8"  FIERRO MACHO VAR 4.54 $
BARRAS DE ACERO 12MM FIERRO MACHO VAR 7.27 $
BARRAS DE ACERO 1/2" FIERRO MACHO VAR 8.14 $
BARRAS DE ACERO 5/8"  FIERRO MACHO VAR 12.60 $
BARRAS DE ACERO 3/4"  FIERRO MACHO VAR 18.53 $
BARRAS DE ACERO 1/4"  FIERRO MACHO VAR 1.83 $
BARRAS DE ACERO 1"  FIERRO MACHO VAR 32.58 $
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) PRECIO PROMEDIO T 991.53 $
PRECIOS EN PLANTA

ASVID ENGINEERING
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA
LÁMPARA DE EMERGENCIA 2X9LED 4W POWER-FORCE PZA 76.27

ATRIUM - ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN S.A.C.
LAMINAS TERMOACUSTICAS 
LÁMINAS TERMO-ACÚSTICAS CINDULIT  - 5.00M X 0.78M UND 75.15
LÁMINAS TERMO-ACÚSTICAS COVERIB (CINDURIB) - 5.00M X 
0.87M 

UND 96.85

LÁMINAS TERMO-ACÚSTICAS CINDUTEJA  - 4.60M X 0.94M UND 90.64

LÁMINAS DE ALUZINC
LÁMINAS DE ALUZINC  (PERFIL TR4) DE 0.4MM DE ESPESOR M2 11.12
LÁMINAS DE ALUZINC  (PERFIL TR4) DE 0.5MM DE ESPESOR M2 14.56
LÁMINAS DE ALUZINC  (PERFIL TR4) DE 0.6MM DE ESPESOR M2 16.54

PANEL TERMICO 
PANEL HIANSA EASY CUB  3GR CON TAPAJUNTA (PUR) DE 50MM 
Y LÁMINAS 0.5/0.4MM

M2 62.6

PANEL HIANSA EASY AGRO  3GR CON TAPAJUNTA (PUR) DE 
50MM Y LÁMINAS 0.5/POLIESTER

M2 56.78

PANEL HIANSA HI-ROCK 3GR CON TAPAJUNTA (LANA DE ROCA) 
DE 40MM Y LÁMINAS 0.5/0.5MM

M2 64.56

PANEL HIANSA TEJA (PUR) DE 20MM Y LÁMINAS 0.4/0.4MM M2 67.98
PANEL METECNO MOD. TECHMET 4GR (PUR) DE 25MM Y 
LÁMINAS 0.5/0.4MM

M2 52.09

IMPERMEABILIZANTES ASFALTICOS
MEMBRANA ASFÁLTICA APP STANDARD 3MM DE ESPESOR 
(ROLLO : 10.00M2)

RLL 68.8

MEMBRANA ASFÁLTICA APP ANTI-RAIZ 3MM DE ESPESOR 
(ROLLO : 10.00M2)

RLL 69.5

MEMBRANA ASFÁLTICA APP GRAVILLADA DE 4.5KG/M2 (ROLLO 
: 10.00M2)

RLL 87.2

IMPRIMANTE (BALDE 5GL) PZA 56.7
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IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIOS
IMPERMEABILIZANTE VELOSIT CW-111 (BOLSA : 25KG) UND 160
IMPERMEABILIZANTE VELOSIT WP-101 (BOLSA : 25KG) UND 150

IMPERMERABILIZANTE ACRILICO
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO THERMOTEK IMPER 3 (BALDE 
19L)

BALDE 50.24

PARA EL CASO DE PANELES TERMICOS , NO SE INCLUYE ACCESORIOS. PARA PANELES TERMICOS CON ESPUMA “PIR” 
AUMENTAR 10% (NI UNO DE LOS PRDUCTOS MENCIONADOS INCLUYEN TRANSPORTE A OBRA) 

BETON DECKEN
PRELOSAS
PRELOSA MACIZA BETON DECKEN M2 50
PRELOSA ALIGERADA 2 DIRECCIONES BD VIGUETAS @0.57 M  
H=20CM

M2 61

PRELOSA ALIGERADA 2 DIRECCIONES BD VIGUETAS @0.57 M 
H=25CM

M2 66

PRELOSA ALIGERADA 2 DIRECCIONES BD VIGUETAS @0.57 M 
H=30CM

M2 71

PRELOSA ALIGERADA BD VIGUETAS @0.57 M H=20CM M2 64
PRELOSA ALIGERADA BD VIGUETAS @0.57 M H=25CM M2 70
PRELOSA ALIGERADA BD VIGUETAS @0.57 M H=30CM M2 77

PREVIGAS
PREVIGA BETON DECKEN H<70CM (PERALTE MENOR A 70CM) M 84
PREVIGA BETON DECKEN  70=H<100CM (PERALTE ENTRE 70CM 
Y 100CM)

M 98

PREVIGA BETON DECKEN  100=H<120CM (PERALTE ENTRE 
100CM Y 120CM)

M 118

PREVIGA BETON DECKEN 120=H<140CM (PERALTE ENTRE 
120CM Y 140CM)

M 129

FRISOS PREFABRICADOS
FRISOS H=20CM M 52
FRISOS H=25CM M 58
FRISOS H=30CM M 65

MUROS DOPPEL
MUROS DOPPEL BETON DECKEN  E=17CM M2 142
MUROS DOPPEL BETON DECKEN  E=20CM M2 145
MUROS DOPPEL BETON DECKEN  E=25CM M2 150

MUROS ALVEOLARES (PARAPETOS)
MUROS ALVEOLARES E=10CM M2 130
* NO INCLUYEN ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO (SUMINISTRADO POR EL CLIENTE). ** INCLUYE TRANSPORTE 
A LIMA METROPOLITANA. *** PREVIGAS Y FRISOS SE TRANSPORTAN CON PRELOSAS. **** LOSAS ALIGERADAS 
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD 12 KG/M3.

BITÚMENES DEL PERÚ S.A.C.
EMULSIONES ASFALTICAS
MEGASOIL KG 186.44
PRECIOS PUESTO EN PLANTA. NO INCLUYE IGV.

BLANCO INGENIEROS S.R.L.
ADITIVOS PARA CONCRETO
DESENCOFRANTE PARA MADERA (1GL), T-KOTE GAL 36.75
DESENCOFRANTE - PROTECTOR ENCOFRADOS MADERA Y 
METAL, T-KOTE - (5GL)

GAL 157.5

ADITIVO INCORPORADOR AIRE LIQUIDO, MAX AIR - (1GL) PZA 47.25
ADITIVO INCORPORADOR AIRE LIQUIDO, MAX AIR - (5GL) PZA 210
ADICION FIBRA DE NYLON P/CONCRETO 0,6KG - FIBRAS N UND 31.5
INHIBIDOR DE CORROSION 1GAL - CIMAX GAL 47.25
INHIBIDOR DE CORROSION 5 GAL - CIMAX GAL 210
ADITIVO  PARA EL CONCRETO PLASTIFICANTE EN POLVO 1KG - 
MAXCIZER 3 SP

UND 31.5

ENDURECEDOR QUIMICO RESISTE: ANTI ABRASION  1GL - MAX 
- 1000

UND 78.75

ENDURECEDOR QUIMICO RESISTE: ANTI ABRASION  5GL - MAX 
- 1000

UND 378

ADITIVO ACELERANTE P/CONCRETO CON CLORURO 1GL-FRITZ GAL 36.75
ADITIVO ACELERANTE P/CONCRETO CON CLORURO 5GL- FRITZ GAL 157.5
ADITIVO ACELERANTE P/CONCRETO S/CLORURO LIQUIDO 1GAL 
- FRITZ NCA 

GAL 42

ADITIVO ACELERANTE P/CONCRETO S/CLORURO LIQUIDO 5GAL 
- FRITZ NCA 

GAL 183.75

ADITIVO CURADOR P/CONCRETO LIQUIDO 1GAL - KYTASOL  GAL 26.25
ADITIVO CURADOR P/CONCRETO LIQUIDO 5GAL - KYTASOL GAL 105
ADICION FIBRA DE NYLON P/CONCRETO 1KG - FIBRAS N KG 42

PRODUCTOS PARA JUNTAS
SELLO P/JUNTAS ELASTOMERICO 1GAL - ECOSEAL GAL 126
SELLO P/JUNTAS ELASTOMERICO 5GAL - ECOSEAL GAL 619.5
SELLADOR DE JUNTAS 2GL-MAX SEAL (COMPONENTES A+B) GAL 735
SELLO P/JUNTAS ELASTOMERICO 1GAL - ECOPRIMER GAL 115.5

SELLADOR DE JUNTAS 1GL-MAX SEAL PRIMER GAL 280

DIVISION IMPERMEABILIZANTES
IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO, TARRAJEOS, LADRILLO 
CONTRA EL SALITRE O FRAGUA ANTICIPADA, IMPERTOP 
FLEXIBLE GRIS (1GL)

GAL 60.9

IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO, TARRAJEOS, LADRILLO 
CONTRA EL SALITRE O FRAGUA ANTICIPADA, IMPERTOP 
FLEXIBLE GRIS (5GL)

GAL 288.75

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO DE GRA DUREZA Y 
RESISTENCIA - IMPERTOP ESPECIAL (1GL)

GAL 65

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO DE GRA DUREZA Y 
RESISTENCIA - IMPERTOP ESPECIAL (5GL)

GAL 325

IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 1GAL - PLASTICOAT 
W-600

GAL 105

IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 5GAL - PLASTICOAT 
W-600 

GAL 504

IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 1GAL - IMPERSEAL GAL 63
IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 5GAL - IMPERSEAL GAL 304.5
IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 5 GL - IMPERSEAL 
CONCENTRADO

UND 567

IMPERMEABILIZANTE SELLADOR PARA CARRETERAS 1GL - 
DURAMEN

UND 78.75

IMPERMEABILIZANTE SELLADOR PARA CARRETERAS 5GL - 
DURAMEN

UND 378

IMPERMEABILIZANTE SELLADOR CEMENTICIO P/DETENER 
FILTRACIONES DE AGUA PROTEX TAP - (5 KG)

KG 99

IMPERMEABILIZANTE SELLADOR CEMENTICIO P/DETENER 
FILTRACIONES DE AGUA PROTEX TAP - (20 KG)

KG 366

IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 5GAL - INDACRYL UND 504
IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 5KG - CRETEX KG 148.68
IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 20KG - CRETEX KG 557.55
WATER STOP DE PVC 9" - 1M M 38
WATER STOP DE PVC 6" - 1M M 32
ADITIVO ACELERANTE P/CONCRETO LIQUIDO 1GAL - 
SUPERCIZER 3

GAL 47.25

ADITIVO ACELERANTE P/CONCRETO LIQUIDO 5GAL - 
SUPERCIZER 3

PZA 210

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO 1KG - PEC 
101

KG 31.5

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO CONTRA 
PRESIONES, PROTEX SEAL 77 FLEX - (25KG)

KG 216

REPARACIONES Y ANCLAJES
CEMENTO HIDRAULICO DE FRAGUE RAPIDO, CONCRETEX - 
(30KG)

KG 195

LIGANTES Y ADHESIVOS
RESINA EPOXICA P/UNION DE CONCRETO LIQUIDO 1 GAL - MAX 
BOND EP 400

GAL 399

RESINA EPOXICA P/UNION DE CONCRETO LIQUIDO 1/4GAL -  
MAX BOND EP-400

GAL 105

ADHESIVO EPOXICO LIQUIDO 1GAL - PECORA EP-800 GAL 378
AGENTE ADHESIVO PARA NUEVO CONCRETO 1GAL - READYBOND GAL 115.5
AGENTE ADHESIVO PARA NUEVO CONCRETO 5GAL - READYBOND GAL 551.25
MORTERO EPOXICO 5KG - ARENA SILICE UND 42
MORTERO EPOXICO 40KG - ARENA SILICE UND 252
GASTOS DE ENVIO POR CUENTA DEL CLIENTE

CERMETALES SAC
CALAMINAS DE ALUZINC
CALAMINA ALUZINC NATURAL MODELO ER4 RECTO E= 0.30 MM , 
ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 11.02

CALAMINA ALUZINC NATURAL MODELO ER4 RECTO E= 0.35 MM , 
ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 13.14

CALAMINA ALUZINC NATURAL MODELO ER4 RECTO E= 0.40 MM , 
ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 14.83

CALAMINA ALUZINC PREPINTADO MODELO ER4 RECTO E= 0.30 
MM , ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 12.71

CALAMINA ALUZINC PREPINTADO MODELO ER4 RECTO E= 0.35 
MM , ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 14.41

CALAMINA ALUZINC PREPINTADO MODELO ER4 RECTO E= 0.40 
MM , ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 16.95

CALAMINA ALUZINC NATURAL MODELO ER4 CURVO E= 0.30 MM , 
ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 11.86

CALAMINA ALUZINC NATURAL MODELO ER4 CURVO E= 0.35 MM , 
ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 13.98

CALAMINA ALUZINC NATURAL MODELO ER4 CURVO E= 0.40 MM , 
ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 15.68
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CALAMINA ALUZINC PREPINTADO MODELO ER4 CURVO E= 0.30 
MM , ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 13.56

CALAMINA ALUZINC PREPINTADO MODELO ER4 CURVO E= 0.35 
MM , ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 15.25

CALAMINA ALUZINC PREPINTADO MODELO ER4 CURVO E= 0.40 
MM , ANCHO UTIL= 1.00  AZ 150

M2 17.8

PARANTESPARANTES
PARANTE 38X 0.45 MM X 3M PZA 6.57
PARANTE 64X 0.45 MM X 3M PZA 7.75
PARANTE 89X 0.45 MM X 3M PZA 8.77

RIELES
RIEL DE 39 X 0.45 MM X 3M PZA 4.53
RIEL DE 65 X 0.45 MM X 3M PZA 6.06
RIEL DE 90 X 0.45 MM X 3M PZA 7.2

ESQUINEROS 
ESQIINERO METALICO 0.30MM  X 3M PZA 4.66
ESQUINERO PASTICO X 3M PZA 7.63

TORNILLOS
TORNILLO 8X1/2 PUNTA FINA MLL 25.42
TORNILLO 8X1/2 PUNTA BROCA MLL 28.39
TORNILLO 7X7 16  PUNTA FINA MLL 23.73
TORNILLO 6X1  PUNTA FINA MLL 21.19
TORNILLO 6X1 PUNTA BROCA MLL 28.39
TORNILLO 6X1.1/2  PUNTA FINA MLL 30.51
TORNILLO 6X2  PUNTA FINA MLL 35.59

SUPERBOARD
SUPERBOARD 6MM PZA 44.07
SUPERBOARD 8MM PZA 58.47

PLACAS
MULTIPLACA 4 MM PZA 26.27

CLAVOS
CLAVOS DE 1" CTO 11.02
CLAVOS DE 3/4" CTO 10.17

CERRADURAS NACIONALES SAC
CERRADURAS DE PERILLA P/PUERTA PRINCIPAL TRAVEX
CERRADURA DE PERILLA P/PUERTA PPAL ACERO INOXIDABLE 
GR 2 TRAVEX MOD. COMPACTO

PZA 55.00

CERRADURA P/PUERTA PPAL. TRAVEX BRONCE PULIDO INCLUYE 
CERROJO MODELO 70710 PB

PZA 36.36

CERRADURA COMPACTA PP AI-1200 PZA 55.00

CERRADURA PERILLA P/PUERTA PPAL. BRONCE ANTIGUO GR.2 PZA 55.00

CERRADURAS TRAVEX P/OFICINA Y DORMITORIO
CERRADURAS PERILLA P/DORMITORIO - OFICINA ACERO INOX. 
GRADO 2 TRAVEX MOD. COMPACTO

PZA 36.36

CERRADURAS PERILLA P/DORMITORIO - OFICINA BRONCE 
PULIDO GRADO 2 TRAVEX MOD. COMPACTO

PZA 36.36

CERRADURAS PERILLA P/DORMITORIO - OFICINA BRONCE 
QUEMADO GRADO 2 TRAVEX MOD. COMPACTO

PZA 37.20

CERRADURAS PERILLA P/DORMITORIO - OFICINA BRONCE 
ANTIGUO GRADO 2 TRAVEX MOD. COMPACTO

PZA 37.20

CERRADURAS PERILLA P/DORMITORIO - OFICINA ACERO INOX. 
GRADO 2 TRAVEX MOD. CLASICO

PZA 37.20

CERRADURAS PERILLA P/DORMITORIO - OFICINA BRONCE 
PULIDO GRADO 2 TRAVEX MOD. CLASICO

PZA 37.20

CERRADURAS PERILLA P/DORMITORIO - OFICINA BRONCE 
QUEMADO GRADO 2 TRAVEX MOD. CLASICO

PZA 37.20

CERRADURAS PERILLA P/DORMITORIO - OFICINA BRONCE 
ANTIGUO GRADO 2 TRAVEX MOD. CLASICO

PZA 37.20

CERRADURA DE ESCRITORIO. UN GOLPE CON BARRA DE BRONCE 
MACIZO

PZA 23.64

CERRADURA PERILLA P/DORMITORIO BRONCE ANTIGUO GR.2 PZA 36.36

CERRADURAS TRAVEX P/BAÑO
CERRADURA PERILLA P/BAÑO ACERO INOX. GRADO 2 TRAVEX 
MOD. COMPACTO

PZA 36.36

CERRADURA PERILLA P/BAÑO BRONCE PULIDO GRADO 2 
TRAVEX MOD. COMPACTO

PZA 36.36

CERRADURA PERILLA P/BAÑO BRONCE QUEMADO GRADO 2 
TRAVEX MOD. COMPACTO

PZA 37.20

CERRADURA PERILLA P/BAÑO BRONCE ANTIGUO GRADO 2 
TRAVEX MOD. COMPACTO

PZA 37.20

CERRADURA PERILLA P/BAÑO ACERO INOXIDABLE GRADO 2 
TRAVEX MOD. CLASICO

PZA 36.36

CERRADURA PERILLA P/BAÑO BRONCE PULIDO GRADO 2 
TRAVEX MOD. CLASICO

PZA 36.36

CERRADURA PERILLA P/BAÑO BRONCE QUEMADO GRADO 2 
TRAVEX MOD. CLASICO

PZA 37.20

CERRADURA PERILLA P/BAÑO BRONCE ANTIGUO GRADO 2 
TRAVEX MOD. CLASICO

PZA 37.20

CERRADURA PERILLA P/BAÑO BRONCE ANTIGUO GR.2 PZA 35.51

CERRADURAS TRAVEX P/EXTERIOR DE SEGURIDAD
CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 111 DOS 
GOLPES CERROJO DE BRONCE MACIZO

PZA 59.24

CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 333 
TRES GOLPES CERROJO DE PIVOTES CROMADOS

PZA 46.53

CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 444CE 
TRES GOLPES CERROJO DE BRONCE MACIZO

PZA 50.76

CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 34 
TRES GOLPES, CON 2 BARROTES, CADENA,ESCUDO PROTECTOR 
JALADOR Y SEGURO NOCTURNO

PZA 42.29

CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 130 
TRES GOLPES, ECONOMICA, 3 LLAVES Y ESCUDO REDONDO

PZA 41.44

CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 430 
CERRADURA 3 GOLPES, CON BARRA, CADENA, 3 LLAVES, Y 
SEGURO NOCTURNO.

PZA 64.32

CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 222 DOS 
GOLPES, CON BARRA, CADENA, ESCUDO PROTECTOR JALADOR Y 
SEGURO NOCTURNO

PZA 50.76

CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 360 
TRES 3 GOLPES, CON 2 BARROTES, CADENA, 3 LLAVES, ESCUDO 
PROTECTOR JALADOR Y SEGURO NOCTURNO. BLINDADA UNA 
SOLA PIEZA. FACIL DE INVERTIR

PZA 55.00

CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 
800 TRES 3 GOLPES CON 4 BARROTES, 3 LLAVES, CADENA, 
ESCUDO, PROTECTOR DE PORTACILINDRO, SEGURO NOCTURNO. 
BLINDADA

PZA 64.32

CERRADURAS SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 960 
TRES 3 GOLPES CON 2 BARROTES, 3 LLAVES, CADENA, ESCUDO, 
SEGURO NOCTURNO. BLINDADA UNA SOLA PIEZA. FÁCIL DE 
INVERTIR

PZA 50.76

CERRADURAS TRAVEX P/EXTERIOR DE ALTA SEGURIDAD
CERRADURA SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 970 TRES 
GOLPES CERROJO DE PIVOTES CROMADOS

PZA 88.90

CERRADURA SOBREPONER P/EXTERIOR TRAVEX MOD 960XT 
TRES GOLPES CERROJO DE PIVOTES CROMADOS LLAVE 
COMPUTARIZADA

PZA 138.05

CERRADURAS TRANCA TRAVEX P/EXTERIOR DE ALTA SEGURIDADCERRADURAS TRANCA TRAVEX P/EXTERIOR DE ALTA SEGURIDAD
CERRADURA TRANCA P/EXTERIOR TRAVEX MOD. T800 PZA 141.44
CERRADURA TRANCA P/EXTERIOR TRAVEX MOD. T800XT LLAVE 
COMPUTARIZADA

PZA 169.41

CERRADURA DE CERROJO ACERO INOXIDABLE
CERRADURA DE CERROJO ACERO INOXIDABLE GRADO 3 TRAVEX 
LLAVE SEGURO

PZA 31.27

CERRADURA DE CERROJO ACERO INOXIDABLE GRADO 3 TRAVEX 
LLAVE - LLAVE

PZA 35.51

CERRADURA DE MANIJA ACERO INOXIDABLE
CERRADURA DE MANIJA ACERO INOXIDABLE GRADO 3 TRAVEX 
MODELO 808 SS

PZA 61.44

CERRADURA DE MANIJA CON CUERPO ACERO INOXIDABLE 
TRAVEX MODELO JS 6010 INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR

PZA 118.56

CERRADURA DE MANIJA CON CUERPO ACERO INOXIDABLE 
TRAVEX MODELO JS 6011 INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR

PZA 118.56

CERRADURA DE MANIJA CON CUERPO ACERO INOXIDABLE 
TRAVEX MODELO M 8649 INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR

PZA 135.51

CERRADURA DE MANIJA CON CUERPO ACERO INOXIDABLE 
TRAVEX MODELO JM 7010 INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR

PZA 110.08

CERRADURA DE MANIJA CON CUERPO ACERO INOXIDABLE 
TRAVEX MODELO JM 6226 INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR

PZA 110.08

CERRADURA DE MANIJA ACERO INOXIDABLE TRAVEX MODELO 
10112 SS INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR Y PORTACILINDRO

PZA 67.71

CERRADURA DE MANIJA ACERO INOXIDABLE TRAVEX MODELO 
11172 SS INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR Y PORTACILINDRO

PZA 67.71

CERRADURA DE MANIJA ACERO INOXIDABLE TRAVEX MODELO 
10147 SS INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR Y PORTACILINDRO

PZA 67.71

CERRADURA DE MANIJA ACERO INOXIDABLE TRAVEX MODELO 
1051 SS INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR Y PORTACILINDRO

PZA 67.71

CERRADURA MANIJA P/PUERTA PPAL. TRAVEX EN ACERO 
INOXIDABLE MODELO 10251

PZA 72.80

CERRADURA P/PUERTA ELECTRICA
CERRADURA P/PUERTA ELECTRICA C/BOTON MOD 1000E PZA 127.12
CERRADURA ELECTRICA SIN BOTON MOD 1000S PZA 127.12
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CERRADURA P/PUERTA CORREDIZA
CERRADURA PICO DE LORO P/PUERTA CORREDIZA DE MADERA PZA 42.29
CERRADURA PICO DE LORO P/PUERTA CORREDIZA DE ACERO PZA 42.29
CERRADURA PICO DE LORO P/PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO PZA 38.05
CERRADURA DE ENGRAPE MODELO 2000R P/PUERTA DE FIERRO PZA 82.12

CANDADOS
CANDADO K 25 PZA 12.63
CANDADO K30 PZA 16.86
CANDADO K40 PZA 24.34
CANDADO K50 PZA 33.81
CANDADO K60 PZA 42.29
CANDADO K70 PZA 67.71
CANDADO COMBINACION K40 PZA 24.49
CANDADO DE COMBINACION K40 MULTICLAVE PZA 31.27

CANDADOS ARCO LARGO
CANDADO K25 ARCO LARGO PZA 11.78
CANDADO K30 ARCO LARGO PZA 16.86
CANDADO K40 ARCO LARGO PZA 25.34
CANDADO K50 ARCO LARGO PZA 40.59
CANDADO K60 ARCO LARGO PZA 53.31

CERRADURA ANTIPANICO
CERRADURA ANTI PANICO PARA PUERTAS DE UNA HOJA 
MODELO DK1310

PZA 160.93

CERRADURA ANTI PANICO PARA PUERTAS DOBLE HOJA MODELO 
DK1320

PZA 194.83

CERRADURA ANTI PANICO PARA PUERTAS DE UNA HOJA 
MODELO DK1710

PZA 406.69

CERRADURA ANTI PANICO PARA PUERTAS DOBLE HOJA MODELO 
DK1720

PZA 559.24

CERRADURA DE MANIJA MODELO 006S PARA CERRADURA ANTI 
PANICO MODELO DK1710 Y DK1720

PZA 149.07

CERRADURA DE MANIJA MODELO 016S PARA CERRADURA ANTI 
PANICO MODELO DK1310 Y DK1320

PZA 93.14

CIERRA PUERTAS
CIERRA PUERTA AUTOMATICO MODELO 504 PZA 106.69

CERRADURA PARA AUTOS
JUEGO DE 3 CERRADURA PARA AUTOS CON 03 LLAVES PZA 71.10
CIERRAPUERTAS DE PISO FR 1500 PZA 116.02
CIERRAPUERTAS DE PISO HIDRAULICA FR 1600 PZA 293.98
CIERRE ELECTRICO TRAVEX MODELO 1800 PZA 61.78

COMERCIALIZADORA RUMIWASI SAC
AGREGADOS
ARENA GRUESA 1 M3 TOPEX M3 49.15
PIEDRA CHANCADA DE 1/2'' - 3/4" HUSO 67 M3 55.08
TIERRA DE CHACRA M3 80.51
ARENA GRUESA CIENEGUILLA 10 M3 UND 466.10
PIEDRA CHANCADA 10 M3 UND 466.10
ARENA FINA SAN JUAN 1 M3 M3 50.85
PIEDRA DE ZANJA M3 50.85
PIEDRA DE ZANJA 10 M3 UND 466.10
PIEDRA CONFITILLO 10 M3 UND 466.10
ARENA GRUESA CIENEGUILLA 20M3 UND 661.02
TIERRA PARA RELLENO LIMPIO 1 M3 M3 25.42
ARENA GRUESA 40 KG TOPEX BLS 5.08
1 BOLSA DE PIEDRA CONFITILLO. APROX. 40 KG. KG 5.08
PIEDRA MEDIANA M3 50.85

ADITIVOS
CHEMA TECHO BLANCO HUESO - GALON GAL 83.05
CHEMA LÍQUIDO 1 GL GAL 23.73
CHEMA 3 - GALON GAL 33.47
CHEMA 5 - 1 GALON GAL 25.00
CHEMA TECHO (5 GL.) GAL 394.92

LADRILLOS
LADRILLO PANDERETA RAYAS LARK MLL 533.90
LADRILLO PANDERETA M.MURO MLL 398.31
LADRILLO TECHO H 8×30 LARK MLL 1610.17
LADRILLO TECHO H 15×30 LARK MLL 1940.68
LADRILLO TECHO H 12×30 LARK MLL 1779.66
LADRILLO TECHO H 12×30 RAYAS DELTA MLL 1652.54
LADRILLO TECHO H 15×30 RAYAS DELTA MLL 1762.71
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DELTA MLL 576.27
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS LARK MLL 652.54
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS LACASA MLL 500.00
LADRILLO PASTELERO LARK MLL 1694.92
LADRILLO PASTELERO UND 2.12

CEMENTO
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG) EL SOL BLS 26.19
CEMENTO USO ALBAÑILERIA QUISQUEYA BLS 17.83
CEMENTO BLANCO KG 3.39
CEMENTO ANDINO ULTRA BLS 28.39
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG) APU BLS 23.31
CEMENTO USO GENERAL QUISQUEYA BLS 19.09
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG) ANDINO BLS 28.39
CEMENTO QUISQUEYA USO ANTISALITRE BIG BAG BLS 19.47
CEMENTO QUISQUEYA USO ESTRUCTURAL TIPO I BLS 18.48
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG) CEMEX BLS 24.15
CEMENTO USO ESTRUCTURAL TIPO HE CEMEX BLS 23.73
CEMENTO USO ALBAÑILERIA CEMEX BLS 21.19
CEMENTO USO GENERAL GU CEMEX BLS 22.03
CEMENTO USO ANTISALITRE HS CEMEX BLS 25.85

CONEXIONES DE AGUA
TAPON ACERO GALV. HEMBRA 1/2" PZA 1.02
CODO 45 X 1/2" FE. GALV. C-150 CIFUNSA PZA 1.61
TAPON ACERO GALV. HEMBRA 3/4" PZA 1.65
CODO 45 X 3/4" FE. GALV. C-150 CIFUNSA PZA 2.37
ADAPTADOR PVC AGUA PR/ROSCADO MACHO/HEM.1/2" PZA 1.14
ADAPTADOR PVC AGUA PR/ROSCADO MACHO/HEM.3/4" PZA 1.95
ADAPTADOR PVC AGUA PR/ROSCADO MACHO/HEM. 1" PZA 2.80
TAPON ACERO GALV. HEMBRA 1" PZA 2.03
TAPON ACERO GALV. MACHO 1/2" PZA 1.02
TAPON ACERO GALV. MACHO 3/4" PZA 1.53
TAPON ACERO GALV. MACHO 1" PZA 1.23
TEE ACERO GALV. TIPO ISO I 1/2" PZA 2.97
TEE ACERO GALV. TIPO ISO I 3/4" PZA 4.07
TEE ACERO GALV. TIPO ISO I 1" PZA 6.78
UNION UNIVERSAL ACERO GALV. 1/2" PZA 4.11
UNION UNIVERSAL ACERO GALV. 3/4" PZA 5.72
UNION UNIVERSAL ACERO GALV. 1" PZA 6.61

CLAVOS
CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION 2 KG 5.08
CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION 3" KG 5.08
CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION 4" KG 5.08
CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION 2 1/2" KG 6.00

FIERROS DE CONSTRUCCION
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 6 MM ACEROS AREQUIPA VAR 7.88
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 8 MM ACEROS AREQUIPA VAR 13.43
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 3/8" - 9.5 MM VAR 18.27
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 12 MM ACEROS AREQUIPA VAR 29.57
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 1/2" - 12.7 MM ACEROS 
AREQUIPA

CD 32.08

ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 5/8" - 15.9 MM ACEROS 
AREQUIPA

VAR 49.99

ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 3/4" - 19.1 MM ACEROS 
AREQUIPA

VAR 73.59

ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 1" - 25.4 MM ACEROS 
AREQUIPA

VAR 129.18

TUBOS DE LUZ
TUBO PVC ELECTRICO SEL 3/4" X 3 M PZA 4.07
TUBO PVC ELECTRICO SEL 1" X 3 M PZA 5.93
TUBO PVC ELECTRICO SEL 1 1/2" X 3 M PZA 14.49
TUBO PVC ELECTRICO SEL 5/8" X 3 M PZA 3.90

TUBOS DE DESAGUE
TUBO PVC DESAGUE SAL 1 1/2" X 3 M NICOLL PZA 11.86
TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 M NICOLL PZA 14.07
TUBO PVC DESAGUE SAL 3" X 3 M NICOLL PZA 20.85
TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X 3 M NICOLL PZA 23.31
TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 M MATUSITA PZA 14.49
TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X 3 M MATUSITA PZA 31.36
TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 M PAVCO PZA 16.53
TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X 3 M PAVCO PZA 29.12
TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 M SANTA ROSA PZA 8.22

TUBOS DE AGUA
TUBO PVC AGUA ROSCADO CLASE 7.5 1/2" X 5M NICOLL PZA 15.21
TUBO PVC AGUA ROSCADO CLASE 7.5 3/4" X 5M NICOLL PZA 25.42
TUBO PVC AGUA ROSCADO CLASE 7.5 1" X 5M NICOLL PZA 32.46
TUBO PVC AGUA ROSCADO CLASE 7.5 1/2" X 5M MATUSITA PZA 15.21
TUBO PVC AGUA ROSCADO CLASE 7.5 3/4" X 5M MATUSITA PZA 20.08
TUBO PVC AGUA ROSCADO CLASE 7.5 1" X 5M MATUSITA PZA 28.56
TUBO PVC AGUA ROSCADO CLASE 7.5 1/2" X 5M PAVCO PZA 16.02
TUBO PVC AGUA ROSCADO CLASE 7.5 3/4" X 5M PAVCO PZA 22.80
TUBO PVC AGUA ROSCADO CLASE 7.5 1" X 5M PAVCO PZA 33.14
TUBO CPVC AGUA CALIENTE S.P. 1/2" X 5 M PAVCO PZA 26.10
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TUBO CPVC AGUA CALIENTE S.P. 3/4" X 5M PAVCO PZA 39.75

CONCRELABMIX S.A.C
PREFABRICADO DE CONCRETO
CACHACO DE CONCRETO 1.2M UND 18.64

CACHACO DE CONCRETO 1.5 M UND 25.42

BANCA DE CONCRETO 1.2 M X 0.50 M UND 400.00

CERCOS PREF TIPO LISTOS PLACAS  H=3.00 M 150.00

ESCANTILLONES DE CONCRETO 10 CM UND 1.50

ESCANTILLONES DE CONCRETO 15 CM UND 1.60

ESCANTILLONES DE CONCRETO 18 CM UND 1.80

ESCANTILLONES DE CONCRETO 20 CM UND 1.90

ESCANTILLONES DE CONCRETO 25 CM UND 2.10

ESCANTILLONES DE CONCRETO 30 CM UND 4.60

ESCANTILLONES DE CONCRETO 35 CM UND 9.00

ESCANTILLONES DE CONCRETO 40 CM UND 11.00

ESCANTILLONES DE CONCRETO 45 CM UND 14.00

ESCANTILLONES DE CONCRETO 50 CM UND 16.00

ESCANTILLONES DE CONCRETO 60 CM UND 19.00

ESCANTILLONES DE CONCRETO 70 CM UND 21.00

AGREGADOS Y CONCRETO PREPARADO
CONCRELISTO F'C=210 (40 KG) TIPO I BLS 11.50

CONCRELISTO F'C=175 (40KG) TIPO I BLS 11.50

CONCRELISTO F'C=100 (40 KG) TIPO I BLS 11.50

MORTERO  GRUESO EN BOLSAS DE 40 KG BLS 11.50

TARRAJEOLISTO 1:4 (40 KG) TIPO I BLS 11.50

ARENA GRUESA  40 KG TOPEX BLS 5.00

ARENA FINA  40 KG TOPEX BLS 5.00

PIEDRA CHANCADA 1/2" 40 KG TOPEX BLS 5.00

PIEDRA CHANCADA DE 1/2'' - 3/4" HUSO 67 M3 60.00

ARENA FINA M3 65.00

ARENA GRUESA M3 65.00

DESMOLDANTE
DESMOLDANTE CONCRELAB A - TANQUE UND 4523.00

DESMOLDANTE CONCRELAB A- CILINDRO UND 1018.00

DESMOLDANTE P/ENCOFRADO DE MADERA 1GAL - CHEMALAC GAL 93.22

IMPERMEABILIZANTE
IMPERMEABILIZANTE A - CILINDRO UND 1160.00

IMPERMEABILIZANTE A - GALON UND 40.00

IMPERMEABILIZANTE A - LATA UND 320.00

SELLADOR
SELLADOR A - CILINDRO UND 3000.00

SELLADOR A - BALDE UND 380.00

SELLADOR A - GALON UND 110.00

CURADOR
CURADOR A- CILINDRO UND 333.14

CURADOR A- BALDE UND 68.00

CURADOR A- GALON UND 30.00

CONSELVA
PARANTES
PARANTE METALICO 89X38MM (3 5/8"X1 5/8") E=0.45MM 
L=3.00 M

PZA 13.73

PARANTE METALICO 38X38MM (1 5/8"X1 5/8") E=0.45MM 
L=3.00 M

PZA 5.79

PARANTE METALICO 64X38MM (2 1/2"X1 5/8") E=0.45MM 
L=3.00 M

PZA 7.02

RIELES
RIEL METALICO 65X25MM (2 1/2"X1") E=0.45MM L=3 M PZA 5.61
RIEL METALICO 90X25MM E=0.45MM L=3.00M NO USAR (0213) PZA 6.76
RIEL METALICO 39X25MM E=0.90MM L=3.00M PZA 4.24

INTERRUPTOR
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO 60 A. PZA 105.69
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO 50 A. PZA 105.17
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO 40 A. PZA 91.66
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO 100 A. PZA 168.67
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO 20 A. PZA 88.59
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X63A 220V-10KA BTICINO PZA 113.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X32A 220V-10KA BTICINO PZA 88.15
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X40A 220V-10KA BTICINO PZA 113.24
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50A 220V-10KA BTICINO PZA 113.42
INTERRUPTOR DOBLE 10A-250V (BLANCO, MARFIL, MARRON 
GLITER)

UND 12.98

INTERRUPTOR SIMPLE SENCIA BTICINO PZA 9.56

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO 1 LITRO CHEMA UND 46.53
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X20A 10KA-220V BTICINO PZA 90.35
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X25A 10KA-220V BTICINO PZA 38.31
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 10A STYLE MARFIL BTICINO PZA 6.49
INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR 10A 250V 1P MARFIL MODUS 
STYLE BTICINO

PZA 10.08

OTROS
SILICONA ACETICA SANISIL BLANCO (280 ML) PZA 15.44
DESENCOFRANTE CARAVISTA (1GL), MAX LAC GAL 105.85
PINTURA ANTICORROSIVO BLANCA GAL 44.30
LACA SELLADORA P/MADERA ACABADA C/LACA GAL 50.00
TAPA TANQUE PERDURIT PZA 38.25

CONTE GROUP S.A.C.
SUPER MORTERO
MASSA DUN DUN (BOLSA DE 3KG) BLS 9 $

CORPORACION EXSEGA S.A.C.
SEÑALES BASE FIBRA DE VIDRIO DE 4MM DE ESPESOR EN LAMINA 3M 
SEÑALES DE 0.60 X 0.60 UND 159
SEÑALES DE 0.60 X 0.90 UND 205
SEÑALES DE 0.80 X 0.80 UND 244
SEÑALES DE 0.75 X 0.75 UND 220
SEÑALES DE 1.00 X 1.00 UND 424
SEÑAL DE 0.60 X 0.60 EN LAMINA VERDE LIMON ROMBO UND 223.6
SEÑAL DE 0.60 X 0.60 EN LAMINA VERDE LIMON ROMBO Y CRIA 
DE 0.40 X 0.40 

UND 339.5

SEÑAL DE 0.60 X 0.60 EN LAMINA VERDE LIMON EN FORMA DE 
CASA 

UND 456

SEÑAL DE 0.60 X 0.60 EN LAMINA VERDE LIMON EN FORMA DE 
CASA Y CRIA DE 0.40 X 0.40

UND 571

SEÑALES INFORMATIVAS EN LAMINA DE GRADO INGENIERIA M2 450

SEÑALES BASE FIBRA DE VIDRIO DE 4MM DE ESPESOR EN LAMINA 
COREANA  
SEÑALES DE 0.60 X 0.60 UND 135
SEÑALES DE 0.60 X 0.90 UND 175
SEÑALES DE 0.80 X 0.80 UND 214
SEÑALES DE 0.75 X 0.75 UND 200
SEÑALES DE 1.00 X 1.00 UND 424
SEÑALES INFORMATIVAS EN LAMINA DE GRADO INGENIERIA UND 350

POSTES DE CONCRETO VIALES PINTADOS 
POSTES PARA SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA DE 
3.25MT 

UND 190

HITOS KILOMETRICOS DE 1.20 MT CON CODIGOS BAJO RELIEVE UND 115
DELINEADORES VIALES EN FOMA TRIANGULAR DE 1.20MT UND 75
DELINEADORES VIALES EN FOMA TRIANGULAR DE 1.00MT UND 65
TACHAS,  TACHONES, PEGAMENTO Y CAPTAFARO
TACHAS 3M CAJA DE 100 UNIDADES CJA 590
TACHONES DE 19.5 X 10.5X 0.05 M UND 17.5
CAPTAFARO TIPO TRIANGULAS UND 17.5
CAPTAFARO TIPO L UND 16

POSTES DE TUBO NEGRO Y GALVANIZADO PARA SEÑALES PINTADO 
POSTES DE TUBO NEGRO DE 2" X 2MM X 3.20MT UND 115
POSTES DE TUBO NEGRO DE 3" X 2MM X 3.20MT UND 145
POSTES DE TUBO NEGRO DE 3" X 3MM X 3.20MT UND 165
POSTES DE TUBO GALVANIZADO DE 2" X 2MM X 3.20MT UND 145
BOLARDO DE TUBO NEGRO DE 3" X 2MM X 1.50 UND 145
BOLARDO DE TUBO NEGRO DE  4" X 2MM X 1.50 UND 170
BOLARDO DE CAUCHO DE 0.80CM Y PERNOS DE ANCLAJE UND 178
PORTICOS PARA SEÑAL INFORMATIVA DE TUBO NEGRO DE 3" X 2MM ML 75

SEÑALES TEMPORALES BASE TRIPLAY DE 6MM DE ESPESOR CON LAMINA 
VINIL 
SEÑAL DE 0.75 X 0.75 UND 78
SEÑALES DE 0.80 X 1.10 UND 97
SEÑAL DE E 1.50 X 0.85 UND 188
SEÑAL DE 2.40 X 1.50 UND 358

SERVICIO DE INSTALACION DE SUMINISTROS, NO INCLUYE MOVILIZACION 
SEÑALES CON POSTES DE  CONCRETO UND 230
SEÑALES CON POSTES DE TUBO NEGRO UND 175
INSTALACION DE POSTES DE KILOMETRAJE UND 140
INSTALACION DE TACHAS INCLUYE PEGAMENTO UND 6.5
INSTALACION DE DELINEADORES DE PV UND 50

CORPORACION LA SIRENA S.A.C.
LLAVES
LLAVE ESFERICA 1 PESAD 600LB PZA 87.28
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LLAVE ESFERICA 1 PTOTAL 400LB PZA 69.37
LLAVE ESFERICA 1.1/2" P/TOTAL CIM14 400LB PZA 179.23
LLAVE ESFERICA 1/2" JARDIN CIM34 150LB PZA 42.57
LLAVE ESFERICA 1/2" LAVAD CIM36 150LB PZA 42.02
LLAVE ESFERICA 1/2"PAS TOTAL DUNA PZA 8.81
LLAVE ESFERICA 1/4" P/TOTAL CIM14 400LB PZA 31.64
LLAVE ESFERICA 12 PTOTAL 400LB PZA 33.89
LLAVE ESFERICA 2" P/TOTAL CIM14 400LB PZA 268.88
LLAVE ESFERICA 2"PAS TOTAL DUNA PZA 65.64
LLAVE ESFERICA 2.1/2" P/TOTAL CIM14 400LB PZA 551.75
LLAVE ESFERICA 3" P/TOTAL CIM14 400LB PZA 779.07
LLAVE ESFERICA 3/4" P/TOTAL CIMRED6AL 200LB PZA 32.35
LLAVE ESFERICA 4" P/TOTAL CIM14 400LB PZA 939.34
LLAVE ESFERICA PVC 1/2" S/AUX 3114 PZA 12.13

ALAMBRES Y CABLES
ALAMBRE TW # 10 X ROLL 100MT BLANCO M 218.92
ALAMBRE TW # 12 X ROLL 100MT VERDE M 143.06
ALAMBRE TW # 8 X ROLL 100MT NEGRO M 283.75
ALAMBRE TW #10 X MTS COLORES ELCOPE M 1.29
CABLE AUTOMOTR # 18 GPT X ROLL ROJO M 97.84
CABLE L/HALOG.NH80/LSOH80 6MM AMARILLO Y VERDE M 273.61
CABLE L/HALOG.NH80/LSOH80 6MM BLANCO M 279.01
CABLE L/HALOG.NH80/LSOH80 6MM ROJO M 278.67
CABLE THW # 10 X ROLL 100MT (B) 7H AMARILLO M 232.13

TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO
NIPLE ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1" X 1 1/2" -MARCA 
S.EMILIA

PZA 1.44

CODO ACERO GALV. TIPO ISO I 1/2" X 90°-MARCA CIFUNSA PZA 1.00
CODO 90 X 1 1/2" FE. GALV. C-150 CIFUNSA PZA 8.80
CODO 90 X 3/4" FE. GALV. C-150 CIFUNSA PZA 2.76
CODO 90 X 1/2" FE. GALV. C-150 CIFUNSA PZA 1.84
NIPLE DE BRONCE 1/2"X3" PZA 5.19
NIPLE ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1/2" X 4 " PZA 2.46
PVC C10 NIPLE 1/2" X 1.1/2" PZA 0.64
NIPLE ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1" X 1" PZA 1.72
TEE ACERO GALV. TIPO ISO I 1/2"-MARCA CIFUNSA PZA 1.60
TEE ACERO GALV. TIPO ISO I 1/2" PZA 1.60
NIPLE ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1/2" X 2.1/2"-MARCA 
S.EMILIA

PZA 1.25

NIPLE ACERO GALVANIZADO TIPO ISO I 1/2" X 3"-MARCA 
S.EMILIA

PZA 1.93

VARIOS
CINTA TEFLON 0.075MM X MEDIA X 12YD STD 1000 PZA 0.69
CINTA TEFLON 0.075MM X MEDIA X 7YD GAS AMARILLO PZA 1.51
CINTA TEFLON 0.075MM X MEDIO X 10YD TF-200 PZA 1.45
PEGAMENTO P/TUBO CPVC ML PZA 400.54

ACCESORIOS
CODO ACERO GALV. TIPO ISO I 2" X 90° PZA 13.40
TEE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/2" PZA 13.38
TEE ACERO GALV. TIPO ISO I 2" PZA 17.75
TUBO PVC AGUA C-10 S.P 1" X 5M PZA 35.14
TUBO PVC AGUA C-10 S.P 1/2" X 5M PZA 18.59
TUBO PVC AGUA C-10 S.P 3/4" X 5M PZA 23.67
UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 2" PZA 10.00
UNION UNIVERSAL ACERO GALV. 4" PZA 92.63
TEE DOBLE PVC DESAGUE SAL 4" PZA 9.78
YEE DOBLE PVC DESAGUE SAL 4" PZA 13.75
YEE DOBLE PVC DESAGUE SAL 4" X 2" PZA 9.09
YEE DOBLE PVC DESAGUE SAL 4" X 3" PZA 11.55

PINTURAS
ESMALTE ALTO BRILLO VERDE CROMO 1GAL BALDE 39.34
ESMALTE AZUL ELECT 1GAL BALDE 30.51
ESMALTE MAESTRO GRIS OSCURO 1GAL BALDE 30.38
LATEX RINDE CUBRE MUCHO EQUILIBRIO 1GL GAL 34.58
LATEX RINDE CUBRE MUCHO HIELO 18 LTS BALDE 152.71
LATEX RINDE CUBRE MUCHO HIELO 1GL GAL 34.58
LATEX RINDE CUBRE MUCHO MARFIL 18 LTS BALDE 152.71
LATEX RINDE CUBRE MUCHO PAJA 18 LTS BALDE 152.71
PINT SPRAY BLANCO BRILLANT PZA 3.76
PINTURA CLASICA MATE PERLA 1 GL BALDE 45.92
PINTURA MATE COMPLETO (ACC) TOMATE SECO 1GL BALDE 52.04
PINTURA SATINADA TOQUE DE LUZ (ACS) HIELO 18LTS BALDE 244.92
PINTURA SATINADA TOQUE DE LUZ (ACS) PAJA 18LTS GAL 244.92
PINTURA SATINADA TOQUE DE LUZ (ACS) PAJA 1GL GAL 55.11
PINTURA TRAFICO GRIS CLARO MAESTRO 1GL GAL 35.96
PINTURA TRAFICO VERDE TENIS MAESTRO 1GAL GAL 35.96
PINTURA DE TRAFICO GAL 35.96

CORPORACIÓN TENAZOA
VALVULAS VARIOS
VÁLVULA DE COMPUERTA (OS&Y) CLASE 125 & CLASE 150, 300 
PSI, 4"

PZA 635.00 $

VÁLVULA DE COMPUERTA (OS&Y) CLASE 125 & CLASE 150, 300 
PSI, 6"

PZA 895.00 $

SWING CHECK VALVE 4" 300 PSI UL/FM PZA 535.00 $
SWING CHECK VALVE 6" 300 PSI UL/FM PZA 745.00 $
VALVULA DE MARIPOSA RANURADAS 4" 300 PSI UL/FM PZA 435.00 $
VALVULA DE MARIPOSA RANURADAS 6" 300 PSI UL/FM PZA 645.00 $
HIDRANTE DE COLUMNA SECA TRES VÍAS 6" 250 PSI UL/FM PZA 2495.00 $
HIDRANTE DE COLUMNA SECA TRES VÍAS CON BASE PARA 
MONITOR 6" 250 PSI UL/FM

PZA 3490.00 $

HIDRANTE DE COLUMNA SECA DOS VÍAS 4" P/NACIONAL PZA 695.00 $
VALVULA DE DILUVIO (SIN PILOTO ACELERADOR) 4" UL PZA 3095.00 $
VALVULA DE DILUVIO (CON PILOTO ACELERADOR) 4" UL PZA 6100.00 $
VALVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD 4" UL PZA 3350.00 $
MONITORES INDUSTRIALES 1250 GPM - FM PZA 3450.00 $
MONITORES INDUSTRIALES 2500 GPM - FM PZA 10350.00 $

OTROS
ROCIADOR DE AGUA DE ESPUMA - F1, ACERO INOXIDABLE 1/2 
CERTIFICACION UL/FM

PZA 120.00 $

BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN DE VELOCIDAD MEDIA 1/2 K79-
120º, CERTIFICACION UL/FM

PZA 45.00 $

BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN DE VELOCIDAD MEDIA 1/2 
BRONCE, K102-140, CERTIFICACION UL/FM

PZA 55.00 $

MONITOR 80 NB BRONCE , 1000 GPM, CONEXIÓN DE SALIDA 
3"NH) CERTIFICACION UL

PZA 4000.00 $

BOQUILLA DE CHORRO MAESTRO 1000 GPM PARA MONITOR 3¨ 
NH CERTIFICACION UL

PZA 995.00 $

BOQUILLA AUTOINDUCTOR CHORRO MAESTRO 750 GPM PARA 
MONITOR 3¨ NH CERTIFICACION UL

PZA 1300.00 $

VALVULA COMPUERTA 6´ NRS CON BASE PARA POSTE 
INDICADOR VERTICAL UL/FM

PZA 2400.00 $

POSTE INDICADOR VERTICAL 6¨ PULGADAS UL/FM PZA 1600.00 $
CÁMARA DE ESPUMA FCA 3" X 6" UL/FM PZA 3500.00 $
CÁMARA DE ESPUMA FCA 4" X 8" UL/FM PZA 4000.00 $
CÁMARA DE ESPUMA FCA 2.5" X 4" (UL/FM PZA 3000.00 $
UNIDAD MOVIL DE ESPUMA 160 LITROS UL/FM PZA 4000.00 $

ROPA Y ACCESORIOS PARA BOMBEROS
ESTRUCTURAL UL CHAQUETÓN, PANTALÓN, TIRANTS 1971- 
2018

PZA 3990.00 $

HACHA PARA BOMBERO DE CORTE Y PICO 36 HICKORY 6 LBS 
(MANGO DE FIBRA VIDRIO)

PZA 455.00 $

APROXIMACION PARA BOMBEROS UL PZA 5450.00 $
HACHA PULASKI AMERICANO PZA 399.00 $
HERRAMIENTA FORESTAL MCLEOD PZA 400.00 $
PALA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 48 PZA 375.00 $
BRIGADISTA - CHAQUETÓN, PANTALÓN, TIRANTES, GUANTES, 
ESCAFANDRA, CASCO, BOTA Y MOCHILA

JGO 7450.00 $

PROFESIONAL UL - CHAQUETÓN, PANTALÓN, TIRANTES, 
GUANTES, ESCAFANDRA, CASCO, BOTA Y MOCHILA

JGO 4450.00 $

PROFESIONAL UL - CHAQUETÓN, PANTALÓN, TIRANTES, 
GUANTES, ESCAFANDRA Y MOCHILA

JGO 4450.00 $

HERRAMIENTA DE HALLIGAN LONGITUD 36 PZA 555.00 $
MATAFUEGOS PARA INCENDIOS FORESTALES PZA 440.00 $
HACHA PARA BOMBERO DE CORTE Y PICO 36 HICKORY 6 LBS 
(MANGO DE MADERA)

PZA 112.00 $

MANGUERAS CONTRA INCENDIO UL/FM
MANGUERA C-INC. POLIESTER 1.1/2"X30MTS. BRONCE DE 250 
PSI. UL/FM

PZA 112.00 $

MANGUERA C-INC. POLIESTER 2.1/2"X30MTS. BRONCE DE 250 
PSI. UL/FM

PZA 435.00 $

MANGUERA C-INC.NITRILO 1.1/2" X 30 MTS. A-BRONCE 250 PSI. 
UL

PZA 445.00 $

MANGUERA C-INC.NITRILO 2.1/2" X 30 MTS. A-BRONCE 250 PSI. 
UL

PZA 612.00 $

NO INCLUE FLETE. NO INCLUYE IGV.

DANOBSA
ADOQUINES
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X4.0CM NATURAL M2 24.7
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X4.0CM ROJO M2 29.2
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X4.0CM AMARRILLO M2 27
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X4.0CM NEGRO M2 29.3
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X6.0CM NATURAL M2 28.7
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X6.0CM ROJO M2 35.9
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ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X6.0CM AMARRILLO M2 32.8
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X6.0CM NEGRO M2 36.1
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X8.0CM NATURAL M2 33.1
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X8.0CM ROJO M2 41.5
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X8.0CM AMARRILLO M2 38.7
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X8.0CM NEGRO M2 41.7

PREFABRICADO DE CONCRETO
CAJA POZO A TIERRA UND 20
DUCTO DE 4 VIAS X 90MM X 1.00M UND 24
DUCTO DE 2 VIAS X 90MM X 1.00M UND 20
DUCTO DE 2 VIAS X 4" X 1,00M UND 23
DUCTO DE 1 VIA X 4" X 1.00M UND 20
CAJA DE REGISTRO DESAGUE C/TAPA 6" (4PZA) JGO 75
CAJA DE REGISTRO DESAGUE C/TAPA 4" (3PZA) JGO 65
CAJA DE REGISTRO DESAGUE DE 60X60CM C/TAPA JGO 150
CAJA P/MEDIDOR DE AGUA 1/2" Y 3/4" C/SOLADO JGO 20
CAJA P/MEDIDOR DE AGUA 1" JGO 22
TAPAS DE BUZON D=0.65M UND 80
MARCO F°F° PARA TAPA DE BUZON PZA 250
TOPE  LLANTAS 1.80X0.12X0.15M UND 65
TOPE  LLANTAS 0.50X0.12X0.15M UND 30
POSTE PARA CERCO P.QUEBRADA X 3.00M UND 75
POSTE PARA CERCO P.RECTO X 3.00M UND 65
SARDINEL 0.20X0.50X0.80M UND 32
SARDINEL 0.20X0.40X0.80M UND 28
SARDINEL 0.15X0.35X0.80M UND 25
CERCO TIPO "UNI" DE 0.28 X 0.15 X 2.40M UND 175
CERCO TIPO PANEL TEXTURADO LADRILLO O LISO - H=3.00M UND 90
CERCO TIPO PANEL TEXTURADO LADRILLO O LISO - H=2.50M UND 80
CERCO TIPO PANEL TEXTURADO LADRILLO O LISO - H=2.00M UND 70
BUZON DE DESAGUE TIPO I - D=1.20 H=1.20M JGO 1500
BUZON DE DESAGUE TIPO II - D=1.50 H=3.00M JGO 3600
CAMARA DE PASO ELECTRICO 1.00 X 1.00 X 1.00M E=0.15M JGO 1500
CAJA DE PASO 0.30X0.30X0.60M C/TAPA CR JGO 160
CAJA DE PASO 0.40X0.40X0.75M C/TAPA CR JGO 220
BARRERAS  NEW JERSEY H=1.80M M 500
BARRERAS  NEW JERSEY H=0.80M M 400
HITO PIRAMIDAL 0.40X0.40X0.60M AMARILLO TRAFICO UND 100
HITO PIRAMIDAL 0.60X0.60X0.60M C/PERNOS DE ANCLAJE 
GALV.

UND 380

BLOQUETAS DE CONCRETO
BLOQUE CONCRETO LISO 19X19X39CM ENTERO NATURAL PZA 2.21
BLOQUE CONCRETO LISO 14X19X39CM ENTERO NATURAL PZA 1.85
BLOQUE CONCRETO LISO 12X19X39CM ENTERO NATURAL PZA 1.61
BLOQUE CONCRETO LISO   9X19X39CM ENTERO NATURAL PZA 1.5

BLOCK GRASS
BLOCK PARA ESTACIONAMIENTOS GRASS MICHI  35 X 35 X 9 
CM.

M2 33.5

LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22CM MLL 750
NO INCLUYE TRASLADO A OBRA. NO INCLUYE IGV.

DINCORSA SRL
TUBO COBRE TIPO M
TUBO COBRE TIPO M  1/2" D.N. - 5/8" D.EXT. X 6.00M PZA 28.20 $
TUBO COBRE TIPO M  3/4" D.N. - 7/8" D.EXT. X 6.00M PZA 45.00 $

TUBO COBRE TIPO L
TUBO COBRE TIPO L  1/2" D.N. - 5/8" D.EXT. X 6.00M PZA 39.00 $
TUBO COBRE TIPO L  3/4" D.N. - 7/8" D.EXT. X 6.00M PZA 62.60 $
TUBO COBRE TIPO L  1" D.N. - 1 1/8" D.EXT. X 6.00M PZA 90.00 $
TUBO COBRE TIPO L  1 1/4" D.N. - 1 3/8" D.EXT. X 6.00M PZA 126.00 $
TUBO COBRE TIPO L  1 1/2" D.N. - 1 5/8" D.EXT. X 6.00M PZA 151.00 $
TUBO COBRE TIPO L  2" D.N. - 2 1/8" D.EXT. X 6.00M PZA 235.00 $

TUBO COBRE TIPO K
TUBO COBRE TIPO K  1/2" D.N. - 5/8" D.EXT. X 6.00M PZA 52.00 $
TUBO COBRE TIPO K  3/4" D.N. - 7/8" D.EXT. X 6.00M PZA 95.00 $
TUBO COBRE TIPO K  1" D.N. - 1 1/8" D.EXT. X 6.00M PZA 123.00 $
TUBO COBRE TIPO K  1 1/4" D.N. - 1 3/8" D.EXT. X 6.00M PZA 154.00 $
TUBO COBRE TIPO K  1 1/2" D.N. - 1 5/8" D.EXT. X 6.00M PZA 203.00 $
TUBO COBRE TIPO K  2" D.N. - 2 1/8" D.EXT. X 6.00M PZA 306.00 $
NO INCLUYE IGV.

EQUIPOS Y REDES EIRL
ELECTROBOMBAS TRIFASICA-MONOFASICA MARCA 
SCHNEIDER 
BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 1HP MOD BC 92 SK,SUCCION 
1",DESCARGA 1".

UND 1192.8

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 1.5HP MOD BC 92 SHB,SUCCION 
1.1/2"-DSESCARGA 1.1/4".

UND 1064.83

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 1.5HP MOD BC 92 SAV,SUCCION 
3/4"-DESCARGA 3/4".

UND 1254.24

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 4HP MOD BPI-21R 2.1/2,SUCCION 
2.1/2",DESCARGA 2.1/2"

UND 2785.59

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 2HP MOD BC 92 SHA,SUCCION 
1.1/2"-DESCARGA 1.1/4"

UND 1169.49

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 3HP MOD BC 92 SGA,SUCCION 
1.1/4"-DESCARGA 1".

UND 1378.81

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 3HP MOD BC 92 SGB,SUCCION 
1.1/4"-DESCARGA 1"

UND 1376.27

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 3HP MOD BC 92 SHA,SUCCION 
1.1/2"-DESCARGA 1.1/4"

UND 1754.24

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 3HP MOD BC 92 SHB,SUCCION 
1.1/2"-DESCARGA 1.1/4".

UND 1751.27

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 3HP MOD BC 92 SAV,SUCCION 
3/4"-DESCARGA 3/4"

UND 1714.41

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 5HP MOD BC-21R 2,SUCCION 
2.1/2"-DESCARGA 2"

UND 3139.83

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 5HP MOD BC-21R 2.1/2,SUCCION 
3"-DESCARGA 2.1/2"

UND 3300.85

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 5HP MOD BC-22R 1A,SUCCION 
1.1/4"-DESCARGA 1"

UND 3169.49

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 7.5HP MOD BC-22R 1.1/2,SUCCION 
2",DESCARGA 1.1/2"

UND 3941.95

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 7.5HP MOD BPI-22R 2.1/2,SUCCION 
2.1/2",DESCARGA 2.1/2"

UND 3991.53

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 12.5HP MOD BPI-22R 
2.1/2,SUCCION 2.1/2"-DESCARGA 2.1/2"

UND 5618.64

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 15HP MOD BC-22R 2,SUCCION 
2.1/2"-DESCARGA 2"

UND 6107.63

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 15HP MOD BPI-22R 2.1/2,SUCCION 
2.1/2"-DESCARGA 2.1/2"

UND 6128.81

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 20HP MOD BC-22R 2,SUCCION 
2.1/2"-DESCARGA 2"

UND 8080.51

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 20HP MOD BPI-22R 2.1/2,SUCCION 
2.1/2"-DESCARGA 2.1/2"

UND 8124.15

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 25HP MOD BC-23R 1.1/2,SUCCION 
2.1/2"-DESCARGA 1.1/2"

UND 9686.44

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 25HP MOD BC-23R 2,SUCCION 
3"-DESCARGA 2"

UND 9539.83

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 25HP MOD BC-22R 2,SUCCION 
2.1/2"-DESCARGA 2"

UND 9350

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 30HP MOD BC-23R 2,SUCCION 
3"-DESCARGA 2"

UND 2272.88

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 30HP MOD BC-20FGX(230MM), 
SUCCION 3"-DESCARGA 2"

UND 13538.98

BOMBA CENTRIF TRIF 60HZ 40HP MOD BC-
20FGX(230MM),SUCCION 3"-DESCARGA 2"

UND 6616.95

BOMBA CENTRIF MONOFAS 60HZ 1HP MOD BC-92 SK ,SUCCION 
1"-DESCARGA 1"

UND 1192.8

BOMBA CENTRIF MONOFAS 60HZ 1.5HP MOD BC-92 SGA 
,SUCCION 1.1/4"-DESCARGA 1"

UND 1327.12

BOMBA CENTRIF MONOFAS 60HZ 1.5HP MOD BC-92 SHA 
,SUCCION 1.1/2"-DESCARGA 1.1/4"

UND 1333.9

BOMBA CENTRIF MONOFAS 60HZ 3HP MOD BC-92 SHA 
,SUCCION 1.1/2"-DESCARGA 1.1/4"

UND 1754.24

BOMBA CENTRIF MONOFAS 60HZ 3HP MOD BC-92 SHB 
,SUCCION 1.1/2"-DESCARGA 1.1/4"

UND 1751.27

BOMBA CENTRIF EJE LIBRE 60HZ 7.5;10;2.5;15;20 HP MOD BPI-
22R 2.1/2,SUCCION 2.1/2",DESCARGA 2.1/2".

PZA 1525.42

BOMBA CENTRIF EJE LIBRE 60HZ 30;40;50 HP MOD BC-
20FGX(230MM),SUCCION 3",DESCARGA 2".

PZA 6616.95

BOMBA CENTRIF EJE LIBRE 60HZ 30 HP MOD BC-23R 
1.1/2,SUCCION 2.1/2",DESCARGA 1.1/2".

PZA 2272.88

BOMBA CENTRIF EJE LIBRE 60HZ 15;20;25;30 HP MOD BC-23R 
2,SUCCION 3",DESCARGA 2".

PZA 2272.88

BOMBA CENTRIF EJE LIBRE 60HZ 10;12.5;15;20;25 HP MOD BC-
22R 2,SUCCION 2.1/2",DESCARGA 2".

PZA 2118.64

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES TRIFASICA-MONOFASICA MARCA 
SCHNEIDER
BOMBA SUMERGIBLE TRIF 60HZ 0.5HP MOD BCS-C5,DESCARGA 2" UND 1888.56
BOMBA SUMERGIBLE TRIF 60HZ 0.5HP MOD BCS-220, 
DESCARGA 2"

UND 2133.05

BOMBA SUMERGIBLE TRIF 60HZ 1HP MOD BCS-220, DESCARGA 2" UND 2209.32
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BOMBA SUMERGIBLE TRIF 60HZ 2HP MOD BCS-220, DESCARGA 2" UND 3483.9
BOMBA SUMERGIBLE TRIF 60HZ 2HP MOD BCS-320, DESCARGA 3" UND 3477.97
BOMBA SUMERGIBLE TRIF 60HZ 3HP MOD BCS-220, DESCARGA 2" UND 3483.05
BOMBA SUMERGIBLE TRIF 60HZ 3HP MOD BCS-320, DESCARGA 3" UND 3905.08
BOMBA SUMERGIBLE TRIF 60HZ 3HP MOD BCS-350, DESCARGA 3" UND 4905.08
BOMBA SUMERGIBLE TRIF 60HZ 4HP MOD BCS-320, DESCARGA 3" UND 4576.27
BOMBA SUMERGIBLE MONOF 60HZ 0.5HP MOD BCS-220, 
DESCARGA 2"

UND 2286.44

BOMBA SUMERGIBLE MONOF 60HZ 1HP MOD BCS-C5, 
DESCARGA 2"

UND 2169.49

BOMBA SUMERGIBLE MONOF 60HZ 1HP MOD BCS-220 , 
DESCARGA 2"

UND 2858.9

TANQUE HIDRENEUMATICO DE DIAF VERT CON BASE VALUE WELL AMTROL-
USA
TANQ NEUM DIAF VERT/BASE 24 LTS, MOD 24 UND 153.81
TANQ NEUM DIAF VERT/BASE 20GLN, MOD EQVW-
20,Ø0.38MX0.81M ALT,CONEX 1"

UND 533.9

TANQ NEUM DIAF VERT/BASE 26GLN, MOD EQVW-
26,Ø0.38MX1.02M ALT,CONEX 1"

UND 671.19

TANQ NEUM DIAF VERT/BASE 44GLN, MOD EQVW-
44,Ø0.56MX0.92M ALT,CONEX 1.1/4"

UND 1131.36

TANQ NEUM DIAF VERT/BASE 62GLN, MOD EQVW-
62,Ø0.56MX1.20M ALT,CONEX 1.1/4"

UND 1372.88

TANQ NEUM DIAF VERT/BASE 86GLN, MOD EQVW-
86,Ø0.66MX1.12M ALT,CONEX 1.1/4"

UND 1648.31

TANQ NEUM DIAF VERT/BASE 119GLN, MOD EQVW-
119,Ø0.66MX1.57M ALT,CONEX 1.1/4"

UND 2502.97

ROCIADORES, MANGUERAS Y PITONES
ROCIADORES  68° - K-5.6 UP - RIGHT ½" UL UND 10.93
ROCIADORES 68°- K-5.6 PENDENT ½" UL UND 10.93
ROCIADORES PENDENT BLANCO ½" UND 10.93
ESTUCHES PARA ROCIADOR COLOR BLANCO UND 13.9
MANGUERA 1½"X30 MTS. ACOPLE ALUMINIO 200 PSI - 14 BAR UND 138.98
MANGUERA  1½"X30 MTS. ACOPLE BRONCE 200 PSI - 14 BAR UND 152.54
PITON DE BRONCE 1½" UND 114.41
PITON DE POLICARBONATO 1½" UND 42.37

VALVULA TIPO MARIPOSA RANURADA
VALVULA MARIPOSA RANURADA CON PALANCA DE 2 ½” PZA 103.81
VALVULA MARIPOSA RANURADA CON TIMON DE 2 ½” PZA 103.81
VALVULA MARIPOSA RANURADA CON TIMON DE 3" PZA 243.22
VALVULA MARIPOSA RANURADA CON PALANCA DE 4" PZA 271.19
VALVULA MARIPOSA RANURADA CON TIMON DE 4" PZA 111.86
VALVULA MARIPOSA RANURADA CON TIMON DE 6" PZA 600
VALVULA MARIPOSA RANURADA CON TIMON DE 2" PZA 243.22

VALVULA TIPO CHECK-RANURA
VALVULA CHECK RANURA-RANURA DE 2" PZA 194.92
VALVULA CHECK RANURA-RANURA DE 2 ½" PZA 233.9
VALVULA CHECK MACHO-HEMBRA DE 2" PZA 194.92
VALVULA CHECK MACHO-HEMBRA DE 2 ½" PZA 235.59
VALVULA CHECK MACHO-HEMBRA DE 3" PZA 331.36
VALVULA CHECK RANURA-RANURA DE 3" PZA 331.36
VALVULA FIRE CHECK RANURADA-UL DE 4" PZA 363.56

VALVULA TIPO ANGULAR
VALVULA ANGULAR BRONCE  UL DE 1 ½" PZA 166.78

VALVULA ANGULAR BRONCE UL DE  2 ½" PZA 277.97
TAPA HEMBRA CON CADENA PARA ANGULARES PZA 55.59

VALVULA TIPO SIAMESA
VALVULA SIAMESA  BRONCE UL/FM TIPO POSTE + TAPAS CON 
CADENA DE 4" X 2 ½" X 2 ½" 

PZA 342.58

VALVULA SIAMESA BRONCE UL/FM TIPO PARED + TAPAS CON 
CADENA DE 4" X 2 ½" X 2 ½" 

PZA 305.23

VÁLVULA DE ALIVIO DE 2½" PZA 104.14
VÁLVULA DE ALIVIO DE 1" PZA 195.76
VÁLVULA DE ALIVIO DE 1½" PZA 391.53
VÁLVULA DE ALIVIO DE 2" PZA 587.29
VÁLVULA DE ALIVIO DE 2½" PZA 1422.01

BOMBAS MULTIETAPAS TRIFASICA MARCA SCHNEIDER 
BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 1.5HP MOD ME-AL 
1315,SUCCION 1",DESCARGA 3/4".

PZA 1622.88

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 3HP MOD ME-AL 1630,SUCCION 
1",DESCARGA 3/4".

PZA 2317.8

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 3HP MOD ME-AL 2230,SUCCION 
1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 2190.68

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 3HP MOD ME-BR 1630,SUCCION 
1",DESCARGA 3/4".

PZA 2572.03

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 4HP MOD ME-AL 2340,SUCCION 
1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 3033.9

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 4HP MOD ME-BR 1840,SUCCION 
1",DESCARGA 3/4".

PZA 3762.71

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 4HP MOD ME-BR 2240,SUCCION 
1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 2906.78

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 5HP MOD ME-AL 
2250V,SUCCION 1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 3093.22

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 5HP MOD ME-AL 2250,SUCCION 
1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 3093.22

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 5HP MOD ME-AL 2350,SUCCION 
1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 3404.24

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 7.5HP MOD ME-AL 
2275V,SUCCION 1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 3565.68

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 7.5HP MOD ME-BR 
2275V,SUCCION 1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 4000

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 7.5HP MOD ME-BR 
2375V,SUCCION 1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 4334.75

BOMBA MULTIETAPA TRIF 60HZ 7.5HP MOD ME-BR 
2375,SUCCION 1.1/2",DESCARGA 1".

PZA 4320.34

MAQUINAS PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ACI
MAQUINA PERFORADORA DE TUBO, FIRE GROUP  MODELO  KC-
114- CAPACIDAD DE PERFORACION 4"-CAPACIDAD DE MONTAJE 
DE TUBO 8"       MEDIDA  1" - 4"

UND 2118.64

MAQUINA CORTADORA DE TUBO FIRE GROUP   MEDIDA   2"- 8" UND 3813.56
MAQUINA RANURADORA   FIRE GROUP   MEDIDA  2" - 8" UND 3983.05

MAQUINA RANURADORA   FIRE GROUP   MEDIDA  1 " - 8" UND 4830.51

MAQUINA ROSCADORA DE TUBO MARCA FIRE GROUP  MODELO  
Z1T-R2III     MEDIDA ½”- 2"          

UND 2372.88

MAQUINA ROSCADORA DE TUBO MARCA FIRE GROUP  MODELO  
Z1T-R4III     MEDIDA ½” - 4"         

UND 3983.05

REPUESTOS
PEINES  ACERO INOX   NPT  MEDIDA   1/2 - 3/4" UND 271.19
PEINES ACERO AL CARBONO  NPT  MEDIDA   1" -2" UND 101.69
PEINES ACERO AL CARBONO  NPT  MEDIDA  2  1/2 - 4" UND 101.69
PEINES ACERO AL CARBONO  NPT  MEDIDA   1/2 - 3/4" UND 101.69
PEINES ACERO INOX   NPT  MEDIDA   1" -2" UND 271.19
PEINES ACERO INOX   NPT  MEDIDA  2  1/2 - 4" UND 271.19
CABEZALES DE 1/2 - 2" UND 423.73
CABEZALES DE 1/2 - 4" UND 500
CURVA PLATO(ACCESORIO INTERNO DEL CABEZAL) UND 127.12
SWITCH PARA MAQUINA ROSCADORA UND 84.75
DISCO CORTA TUBO UND 84.75

ESIN DEL PERÚ
GENERADOR DE AIRE CALIENTE
GENERADOR DE AIRE CALIENTE (ALQUILER SIN INCLUIR 
PETROLEO)

HM 44,375

PRECIO REFERENCIAL.

FERRETERÍA EL CARIBE
GASFITERIA Y GRIFERIA
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" PZA 4.66
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3" PZA 8.05
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PZA 9.75
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2" PZA 5.51
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 3" PZA 8.47
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 4" PZA 10.17
SUMIDERO BRONCE 2" PZA 4.66
SUMIDERO BRONCE 3" PZA 6.78
SUMIDERO BRONCE 4" PZA 9.32
SUMIDERO BRONCE 2" CROMADO PZA 5.08
SUMIDERO BRONCE 3" CROMADO PZA 7.63
SUMIDERO BRONCE 4" CROMADO PZA 10.59
TAPA ASIENTO INODORO LIVIANO BLANCO AMERICA PZA 13.56
TUBO ABASTO ACERO INOX. TRENZADO 1/2'' H X 5/8'' H X 40CM 
P/INODORO

PZA 5.93

TUBO ABASTO ACERO INOX. TRENZ. 1/2" M X 1/2" H X40CM P/
LAVAT/LAV/BIDET

PZA 6.36

LLAVE ESFERICA 1/2"PAS TOTAL DUNA PZA 27.12
SUMIDERO CROMADO 2" GL-008 - GRAGEL PZA 5.08

DESAGUE CONEXIONES
ANILLO DE CERA CON GUIA COFLEX PZA 5.93
ANILLO DE CERA SIN GUIA COFLEX PZA 5.51
TEE PVC AGUA S.P. 2" PZA 7.20
TEE SANITARIA PVC DESAGUE SAL 2" PZA 4.66
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TEE SANITARIA PVC DESAGUE SAL 3" PZA 11.44
TEE SANITARIA PVC DESAGUE SAL 4" PZA 10.17
TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 M NICOLL PZA 16.95
TUBO PVC DESAGUE SAL 1 1/2" X 3 M MATUSITA PZA 16.95
TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 M SANTA ROSA PZA 14.41
TUBO PVC DESAGUE SAL 3" X 3 M SANTA ROSA PZA 20.34
TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X 3 M MATUSITA PZA 31.36
TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X 3 M SANTA ROSA PZA 29.66

CLAVOS FIERRO Y ALAMBRE
ALAMBRE RECOCIDO N° 16 100 KG - METALYCK KG 4.66
ALAMBRE RECOCIDO N° 8 100 KG - METALYCK KG 4.66

PINTURAS
PINTURA LATEX VINILICA CPP PATO ACUARELA GAL 33.90
PINTURA LATEX VINILICA CPP PATO COLONIAL GAL 33.90
PINTURA LATEX VINILICA CPP PATO BLANCO HUMO GAL 33.90
PINTURA LATEX VINILICA CPP PATO ROJO TEJA GAL 33.90
PASTA MURAL MARTELL BALDE 4 L GAL 17.80
BASE ZINCROMATO 1/4 GAL - MARTELL PZA 11.02

FERRETERÍA LA GORDITA
MATERIALES
CEMENTO SOL UND 27.12
CANALETA 10X20 UND 3.39
ACERO 3/8 X 9M CORRUGADO UND 24.58
YESO CONSTRUCCIÓN APROX. 18KG UND 8.47

GALÓN THINNER ACRÍLICO ANYPSA 3L UND 19.49

TRAMPA PAVCO UND 16.95
BOLSA ARENA GRUESA 25KG UND 2.97
LADRILLO PANDERETA UND 0.85
GALÓN PINTRUA CPP PATO UND 36.44

GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA CON DRONES S.A.C.
TOPOGRAFIA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR HECTAREA HA 80 $
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR KM DE CARRETERA KM 500 $
ELABORACION DE PLANOS PERIMETRICOS Y DE UBICACIÓN UND 25 $
ALQUILER DE ESTACION TOTAL CON OPERADOR D 75 $

FOTOGRAMETRIA
LEVANTAMIENTO CON DRONE PHAMTON 4 PRO HA 15 $
PROCESAMIENTO DE FOTOS PARA OBTENCION DE 
ORTOMOSAICO

HA 15 $

EDICION Y OBTENCION DE CURVAS DE NIVEL HA 15 $
MARCA Y LECTURA PUNTOS DE FOTOCONTROL POR DIA D 250 $
ALQUILER DE DRONE CON OPERADOR D 120 $
RESTITUCION FOTOGRAMETRICA D 80 $

GEODESIA
ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS GEODESICOS PTO 300 $
PROCESAMIENTO DE PUNTOS GEODESICOS PTO 20 $
ALQUILER DGPS METODO RTK CON OPERADOR PTO 200 $
ALQUILER DGPS ESTATICO CON OPERADOR D 120 $
PLACA DE BRONCE DE PUNTO GEODESICO UND 30 $

BATIMETRIA
LEVANTAMIENTO BATIMETRICO CON ECOSONDA MONOHAZ D 1300 $
PROCESAMIENTO Y GENERACION DE CURVAS HIPSOMETRICAS HA 100 $

LIDAR
LEVANTAMIENTO CON LIDAR AEREO/ MATRICE 300 RTK D 1500 $
CLASIFICACION DE NUBE, DTM, CURVAS HA 20 $
NO INCLUYE IGV.

GRUPO ALTOS
ACCESORIOS PARA ENCOFRADOS
CABEZAL PARA PUNTAL SOPORTE DE VIGA H20-4.5MM PZA 27.12
CABEZAL PARA PUNTAL SOPORTE DE VIGA H20-6MM PZA 29.66
ADAPTADOR PARA PUNTAL MODELO T E. GALVANIZADO PZA 42.37
PAR DE TERMINALES PARA PUNTALES DE APLOME-6MM PZA 36.44
TRÍPODE PARA IZAJE DE PUNTALES PZA 63.56
TUERCA PLATO DE 1/2 PZA 6.78
TUERCA PLATO DE 5/8 PZA 7.63
ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 1/2 X 0.60M PZA 6.78
ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 1/2 X 1M PZA 10.17
ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 1/2 X 1.2M PZA 12.71
ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 1/2 X 1.5M PZA 15.25
ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 1/2 X 3M PZA 30.51
ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 5/8 X 0.6M PZA 8.47
ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 5/8 X 1M PZA 13.56
ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 5/8 X 1.2M PZA 16.95
ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 5/8 X 1.5M PZA 20.34

ESPÁRRAGOS GALVANIZADOS 5/8 X 3M PZA 39.83
TUBO RECTANGULAR DE 60 X 40 X 2MM PZA 72.03
ESCUADRA ESTÁNDAR CON POSTE 1.00 X 1.00 X 1.20M PZA 194.92

PUNTALES PRO DE TUBO GALVANIZADO
PUNTAL PRO 1000 ESTÁNDAR PARA ENTIBADOS 48.3 X 2.0 MM 
60.1 X 2.0 MM

PZA 50.85

PUNTAL PRO 3000 ESTÁNDAR 42.5 X 2.0 MM 48.3 X 1.8 MM PZA 72.88
PUNTAL PRO 3000 ROBUST 48.3 X 1.8 MM 60.1 X 1.8 MM PZA 81.36
PUNTAL PRO 3000 SEMIPESADO 48.3 X 2.0 MM 60.1 X 2.0 MM PZA 93.22
PUNTAL PRO 3500 ESTÁNDAR 48.3 X 1.8 MM 60.1 X 1.8 MM PZA 89.83
PUNTAL PRO 4000 ESTÁNDAR 48.3 X 1.8 MM 60.1 X 1.8 MM PZA 103.39
PUNTAL PRO 4000 SEMIPESADO 48.3 X 2.0 MM 60.1 X 2.0 MM PZA 108.47
PUNTAL PRO 4000 PESADO 48.3 X 2.5 MM 60.1 X 2.5 MM PZA 125.42
PUNTAL PRO 4500 ESTÁNDAR 48.3 X 2.0 MM 60.1 X 2.0 MM PZA 129.66
PUNTAL PRO 5000 (2.0) 48.3 X 2.0 MM 60.1 X 2.0 MM PZA 135.59
PUNTAL PRO 5000 ESTÁNDAR 48.3 X 2.5 MM 60.1 X 2.5 MM PZA 156.78
PUNTAL PRO 6000 ESTÁNDAR 48.3 X 3.0 MM 60.1 X 3.0 MM PZA 228.81
PUNTAL PRO 3000 TIPO T 48.3 X 1.8 MM 60.1 X 1.8 MM PZA 101.69
PUNTAL PRO 4000 TIPO T 48.3 X 2.0 MM 60.1 X 2.0 MM PZA 133.05
PUNTAL PRO 5000 TIPO T 48.3 X 2.5 MM 60.1 X 2.5 MM PZA 189.83
PUNTAL PRO 6000 TIPO T 48.3 X 3.0 MM 60.1 X 3.0 MM PZA 254.24
ADAPTADOR PARA PUNTAL MODELO TIPO T PZA 47.71
PUNTAL DE APLOME PRO 2000 ROBUST DOBLE TUERCA 48.3 X 
1.8 60.1 X 1.8

PZA 76.27

PUNTAL DE APLOME PRO 3000 ROBUST DOBLE TUERCA 48.3 X 
1.8 60.1 X 1.8

PZA 93.22

PUNTAL DE APLOME PRO 4000 DOBLE TUERCA 48.3 X 1.8 60.1 
X 1.8

PZA 127.12

PUNTAL DE APLOME PRO 5000 DOBLE TUERCA 48.3 X 2.5 60.1 
X 2.5

PZA 184.75

PUNTAL DE APLOME PRO 6000 DOBLE TUERCA 48.3 X 3.0 60.1 
X 3.0

PZA 220.34

PUNTAL DE APLOME CON CABEZAL ALTOS-2M PZA 83.05
PUNTAL DE APLOME CON CABEZAL ALTOS-3M PZA 103.39
PUNTAL DE APLOME CON CABEZAL ALTOS-4M PZA 140.68
PUNTAL DE APLOME CON CABEZAL ALTOS-5M PZA 187.29
PUNTAL DE APLOME CON CABEZAL ALTOS-6M PZA 216.1
PUNTAL DE APLOME CON CABEZAL ALTOS-7.5M PZA 288.98
TRÍPODE PARA IZAJE DE PUNTALES PZA 63.56
GANCHOS G PARA PUNTALES-3/8 O 9.5 MM PZA 3.39
GANCHOS G PARA PUNTALES-1/2 O 12.5 MM PZA 4.24
GANCHOS G PARA PUNTALES-5/8 O 15.5 MM PZA 7.63
GANCHOS G PARA PUNTALES-5/8 O 15.8 MM PZA 10.59

LISTA DE PRECIOS GRADERÍAS MULTI STARK
CRUCETAS 3000 BANDEJA 3M PZA 125.42
CRUCETAS 2500 BANDEJA 2.50M PZA 101.69
CRUCETAS 2000 BANDEJA 2M PZA 93.22
CRUCETAS 1200 BANDEJA 1.20M PZA 75.42
PLATAFORMA DE 3M PZA 375.42
PLATAFORMA DE 2.50M PZA 312.71
PLATAFORMA DE 2.00M PZA 250
PLATAFORMA DE 1.20M PZA 187.29

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BORDE
BARANDA CON TUBO GALVANIZADO 42.5 X 1.6 X 2.50M PZA 47.46
BARANDA CON TUBO GALVANIZADO 42.5 X 1.6 X 1.25M PZA 25.42

SISTEMA DE ANDAMIAJE MULTIFUNCIONAL MF48
CRUCETA DE ANDAMIO MF 2.85 M TUBO GALVANIZADO DE 27 
MM X 2 MM (3/4)

PZA 72.88

CRUCETA DE ANDAMIO ACROW 2.85 M TUBO GALVANIZADO DE 
22 MM X 2 MM (1/2)

PZA 69.49

ANDAMIO MF48 2.0 MM-1.30 M 2.30 M X 2 M  VERTICALES: 48.3 
MM X 2.0 MM CRUCETAS: 27 MM X 2.0 MM

PZA 478.81

ANDAMIO MF48 2.5 MM-1.30 M 2.30 M X 2 M  VERTICALES: 48.3 
MM X 2.5 MM CRUCETAS: 27 MM X 2.0 MM

PZA 525.42

ANDAMIO ACROW 1.8 MM-1.30 M 2.30 M X 2 M  VERTICALES: 
48.3 MM X 1.8 MM CRUCETAS: 27 MM X 2.0 MM

PZA 474.58

ANDAMIO ACROW 2 MM-1.30 M 2.30 M X 2 M  VERTICALES: 48.3 
MM X 2 MM CRUCETAS: 27 MM X 2.0 MM

PZA 478.81

ANDAMIO METAL TIPO ACROW JGO 525.42
PLATAFORMA PERFORADA ESTÁNDAR DE 1.9 MM X 0.28 M X 
2.30 M

PZA 161.02

PLATAFORMA PERFORADA PREMIUM DE 1.9 MM X 0.30 M X 2.30 
M

PZA 186.44

PLATAFORMA ESTRIADA DE 0.28 M X 2.30 X 2.00 MM PZA 169.49
PLATAFORMA ROBUSTA CON ESCOTILLA OSB ALTOS 0.60 M X 
2.30 M

PZA 423.73

PLAFORMA ROBUSTA PREMIUM CON ESCOTILLA 0.60 M X 2.30 M PZA 508.47
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PLAFORMA ROBUSTA CON ESCOTILLA 0.60 M X 2.30 M PZA 847.46
BARANDA DE SEGURIDAD MF48 PZA 508.47
BARANDA DE SEGURIDAD MF PZA 402.54
BARANDA FRONTAL MF 2.30 M CON TERMINAL MD TUBO DE 
42.5 MM X 2 MM- 4 UND

PZA 338.98

BARANDILLA LATERAL MF PZA 67.8
BARANDILLA LATERAL ACROW PZA 169.49
RODAPIÉS DE MADERA 0.60 M X 0.15 M X 30 MM PZA 54.24
RODAPIÉS DE MADERA 1.30 M X 0.15 M X 30 MM PZA 62.71
RODAPIÉS DE MADERA 2.30 M X 0.15 M X 30 MM PZA 95.76
RODAPIÉS DE BALCÓN 1.80 M MF 1.80 M X 0.15 M X 30 MM PZA 89.83
RODAPIÉS DE 2.30 M X 0.15 MM X 30 MM PZA 111.86
RODAPIÉS DE 0.75 M X 0.15 MM X 30 MM PZA 57.63
RODAPIÉS DE ACERO GALVANIZADO ALTOS 0.60 M X 0.15 M X 
1.5 MM

PZA 63.56

RODAPIÉS DE ACERO GALVANIZADO ALTOS 1.30 M X 0.15 M X 
1.5 MM

PZA 74.58

RODAPIÉS DE ACERO GALVANIZADO ALTOS 2.30 M X 0.15 M X 
1.5 MM

PZA 114.41

RODAPIÉS DE BALCÓN MF48 DE ACERO GALVANIZADO 1.80 M X 
0.15 M X 1.5 MM

PZA 108.47

RODAPIÉS DE ACERO GALVANIZADO 2.30 M X 0.15 M X 1.5 MM PZA 134.75
RODAPIÉS DE ACERO GALVANIZADO 0.75 M X 0.15 M X 1.5 MM PZA 70.34
TUBO 1.00 M DE 48.3 MM X 2.5 MM GALVANIZADO M 25.42
TUBO 2.00 M DE 48.3 MM X 2.5 MM GALVANIZADO M 50.85
TUBO 3.00 M DE 48.3 MM X 2.5 MM GALVANIZADO M 77.12
TUBO 4.00 M DE 48.3 MM X 2.5 MM GALVANIZADO M 101.69
TUBO 6.00 M DE 48.3 MM X 2.5 MM GALVANIZADO M 152.54

ANDAMIOS NORMADOS MULTIDIRECCIONALES
BARRA HORIZONTAL DE ANDAMIO 1.09 M PZA 80.51
BARRA HORIZONTAL DE ANDAMIO 1.57 M PZA 152.54
BARRA HORIZONTAL DE ANDAMIO 2.07 M PZA 161.02
BARRA HORIZONTAL DE ANDAMIO 2.57 M PZA 194.92
BARRA HORIZONTAL DE ANDAMIO 3.07 M PZA 228.81

HERCAB PERÚ S.A.C
CABLES DE ACERO
CABLE DE ACERO TIPO BOA 6X19 CON ALMA DE ACERO 1/4" 
ENGRASADO

M 2,8

CABLE DE ACERO TIPO BOA 6X19 CON ALMA DE ACERO 5/16" 
ENGRASADO

M 3,8

CABLE DE ACERO TIPO BOA 6X19 CON ALMA DE ACERO 3/8" 
ENGRASADO

M 5

CABLE DE ACERO TIPO BOA 6X19 CON ALMA DE ACERO 1/2" 
ENGRASADO

M 8

CABLE DE ACERO TIPO BOA 6X19 CON ALMA DE ACERO 1/4" 
GALVANIADO

M 3,3

CABLE DE ACERO TIPO BOA 6X19 CON ALMA DE ACERO 5/16"  
GALVANIZADO

M 4

CABLE DE ACERO TIPO BOA 6X19 CON ALMA DE ACERO 3/8" 
GALVANIZADO

M 6

CABLE DE ACERO TIPO BOA 6X19 CON ALMA DE ACERO 1/2" 
GALVANIZADO

M 9,5

TECLES  MANUALES
TECLE MANUAL A CADENA 0.5 TON MARCA TRUPER CON 
CADENA DE 3M G-80

PZA 315

TECLE MANUAL A CADENA 1 TON MARCA TRUPER CON CADENA 
DE 3M G-80

PZA 370

TECLE MANUAL A CADENA 1.5 TON MARCA TRUPER CON 
CADENA DE 3M G-80

PZA 450

TECLE MANUAL A CADENA 2.0 TON MARCA TRUPER CON 
CADENA DE 3M G-80

PZA 500

TECLE MANUAL A CADENA 3.0 TON MARCA TRUPER CON 
CADENA DE 3M G-80

PZA 645

TECLE MANUAL A CADENA 5.0 TON MARCA TRUPER CON 
CADENA DE 3M G-80

PZA 1000

ICOFESA
MANGUERAS
MANGUERA SUCCION PVC NARANJA PZA 19.24
MANGUERA TRANSPARENTE X MT M 2.54
MANGUERA LONA X 25MT INC ACC. PZA 330.51
MANGUERA LONA X 15MT INC ACC. M 14.12

VALVULAS
VALVULA ESFERICA ACERO INOXIDABLE UND 480.76
VALVULA ESFERICA ACERO AL CARBONO UND 284.75

VALVULA ANGULAR BRONCE C/R UL UND 376.27
VALVULA COMPUERTA OS&Y BRONCE UND 844.07
VALVULA COMPUERTA ACERO AL CARBONO UND 5593.22

SUMIDEROS
SUMIDERO BRONCE CROMADO UND 27.97
SUMIDERO BRONCE DOMESTICO UND 7.63

LLAVE
LLAVE PASO /AGUA FRIA UND 76.27

REGISTRO
REGISTRO PVC ROSCADO UND 19.49
REGISTRO BRONCE UND 27.12

ARANDELA
ARANDELA PLANA ZINCADA UND 0.42
ARANDELA PLANA GALVANIZADA UND 0.59

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - ITICSA
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL LIQUIDO 1GAL - 
CHEMA 1 LIQUIDO 

GAL 24.14

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO 1KG - 
CHEMA 1 POLVO 

KG 8.33

IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 1GAL - CHEMA 1 
TIPO PINTURA 

GAL 54.15

IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL LIQUIDO 1GAL - CHEMA SEA 
GRIS INCL. SELLACRYLL 

GAL 42.91

CHEMA TECHO BLANCO HUESO - GALON GAL 73.74
CHEMA TECHO GRIS - GALON GAL 73.74
IMPERMEABILIZANTE ANTISALITRE,CHEMA TOP POLVO - 1/4 
GALON

GAL 16.53

IMPERMEABILIZANTE ANTISALITRE- CHEMA TOP POLVO 1 
GALON

GAL 36.8

IMPERMEABILIZANTE ANTISALITRE, CHEMATOP TIPO PINTURA 
- 1/4 GALON

GAL 46.23

CHEMA ALQUITRAN - GALON GAL 49.81
CHEMA ALQUITRAN - LATA 5 GALONES GAL 244.11
CHEMATOP ANTISALITRE TIPO PINTURA - GALON GAL 159.75
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL  1 GAL - CHEMA 
BITUMEN

GAL 16.86

ADITIVO ACELERANTE
CHEMA 3 - BIDON 5 GALONES GAL 132.12
CHEMA 3 - GALON GAL 37.37
CHEMA 5 - BIDON 5 GALONES GAL 112.2
CHEMA 5 - 1 GALON GAL 22.44
ACELERANTE DE FRAGUA SIN CLORUROS -CHEMA ESTRUCT - 
BIDON 5 GALONES ACELERANTE DE FRAGUA SIN CLORUROS 
-CHEMA ESTRUCT - BIDON 5 GALONES ACELERANTE DE FRAGUA 
SIN CLORUROS -CHEMA ESTRUCT - BIDON 5 GALONES 

GAL 337.25

ACELERANTE DE FRAGUA SIN CLORUROS -CHEMA ESTRUCT - 
GALÓN

GAL 67.45

ADITIVO PLASTIFICANTE
ADITIVO PLASTIFICANTE LIQUIDO 1GAL - CHEMA PLAST GAL 19.92

ADITIVO EXPANSIVO
FRACTURADOR DE ROCAS Y CONCRETO -CHEMA CRACK - 5 KG. KG 156.5

ADITIVO ENDURECEDOR DE PISO
ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PISO -CHEMADUR XF - 
BOLSA 25 KILOS

KG 43.91

ADITIVO SELLADOR DE JUNTAS
ADHESIVO Y SELLANTE DE JUNTAS -CHEMA JUNTA FLEX 100 FC 
GRIS - CARTUCHO 300 ML ADHESIVO Y SELLANTE DE JUNTAS 
-CHEMA JUNTA FLEX 100 FC GRIS - CARTUCHO 300 ML

L 29.45

ADHESIVO Y SELLANTE DE JUNTAS -CHEMA JUNTA FLEX 100 FC 
GRIS - MANGA 600 ML

L 32.89

ADITIVO PEGAMENTO Y ADHESIVO
PEGAMENTO CHEMAYOLIC EN PASTA DE 1 GL GAL 82.58
PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE - 25 KG BLS 45.66
PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLOCK VIDRIO - 10 KG KG 32.12
PEGAMENTO CHEMAYOLIC CERAMICOS PORCELANATOS Y GRES 
PORCELAN-25 KG

BLS 28.25

PEGAMENTO CHEMAYOLIC EXTERIORES PORCELANATOS Y GRES 
PORCELAN-25KG

BLS 27.89

PEGAMENTO CHEMAYOLIC EXTRAFUERTE - 25 KG BLS 36.35
PEGAMENTO SANSON BLANCO FLEXIBLE X 25 KG. BLS 33.64
PEGAMENTO SANSON EXTRAFUERTE X 25 KG. BLS 26.88
PEGAMENTO CHEMAYOLIC INTERIORES -25KG BLS 17.71
PEGAMENTO SANSON X 25 KG. BLS 13.61
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ADITIVO CURADOR
CURADOR MEMBRANIL REFORZADO P/CONCRETO - 5 GALONES GAL 64.99
CURADOR MEMBRANIL VISTA  P/CONCRETO - 1 GALON GAL 18.41

ADITIVO DESMOLDANTE
DESMOLDANTE P/ENCOFRADO DE MADERA 1GAL - CHEMALAC GAL 142.46
DESMOLDANTE P/ENCOFRADO DE MADERA 1GAL - CHEMALAC 
EXTRA 

GAL 83.9

ADITIVO SELLADOR
SELLADOR ACRÍLICO -BELLAFRAGUA TRANSPARENTE - LITRO L 31.78

POLIURETANO PARA PISOS
CHEMATHANE POLIURETANO PARA PISOS - GALON GAL 252.19

MORTERO AUTONIVELANTE
MORTERO EXPANSIVO -CHEMA GROUT - 25 KG. MORTERO 
EXPANSIVO -CHEMA GROUT - 25 KG. 

KG 67.75

MORTERO AUTONIVELANTE -CHEMA LISTO  - 25 KILOS KG 78.74

ADITIVO INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN
INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN -CHEMA - 01 GALON GAL 56.05

REMOVEDOR DE INCRUSTACIONES DE FRAGUA Y CEMENTO
REMOVEDOR DE INCRUSTACIONES DE FRAGUA Y CEMENTO 
-CHEMA REMOVE LITRO

L 17.35

DESCUENTOS DE ACUERDO A VOLUMEN

INDUSTRIAS TECNOPOR SAC
PLANCHA TERMOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO) P/CONSTRUCCION
PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1/4"  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 7

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1/2" 2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 5,93

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3/4" 2.44 X 1.220  M D=19 
KG/M3

PZA 8,05

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1" 2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 10,17

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1.1/2" 2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 15,25

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2" 2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 20,34

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.1/2" 2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 88

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3" 2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 30,52

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1/4"  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 12

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1/4" 2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 9

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 1/2"  2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 95

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 4"  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 140

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 5"  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 135

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 6"  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 162

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 7"  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 189

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 8"  2.40 X 1.20 M D=19 
KG/M3

PZA 81,36

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1/2"  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3 

PZA 23

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1/2"  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 14

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3/4"  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 27

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3/4"  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 34

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1" 2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 27

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1" 2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 35

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1.1/2" 2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 41

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1.1/2" 2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 68

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2" 2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 90

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2" 2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 54

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 1/4"  2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 57

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 1/4"  2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 79

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 1/4"  2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 102

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 1/2"  2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 113

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3" 2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 81

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3"  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 135

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 1/4"  2.44 X 1.22 M 
D=19  KG/M3

PZA 88

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 1/4"  2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 114

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 1/4"  2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 147

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 1/2"  2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 123

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 1/2"  2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 158

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 4"  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 180

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 4" 2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 108

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 5"  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 175

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 5"  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 225

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 6"  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 210

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 6"  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 270

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 7"  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 245

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 7"  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 315

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 5MM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 5,5

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 5MM  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 8

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 5MM  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 9

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1CM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 11

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1CM  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 14

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1CM  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 18

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 16

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 21

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 27

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 CM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 22

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 CM  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 28

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 CM  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 36

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 26

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 36

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 45

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 CM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 33

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 CM  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 42

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 CM  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 54

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 39
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PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 50

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 63

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.8 CM  2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 41

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.8 CM  2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 53

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.8 CM  2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 70

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 4 CM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 43

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 4 CM  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 56

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 4 CM  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 72

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 4.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 48

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 4.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 64

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 4.5 CM  2.44 X 1.22 M 
D=25 KG/M3

PZA 81

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 5 CM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 54

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 5 CM  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 70

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 5 CM  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 90

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 6 CM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 65

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 6 CM  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 84

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 6 CM  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 108

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 7 CM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 76

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 7 CM  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 98

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 7 CM  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 126

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 8 CM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 86

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 8 CM  2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 112

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 8 CM  2.44 X 1.22 M D=25 
KG/M3

PZA 144

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 9 CM  2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 97

PLANCHA TERMOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO) P/REFIGERACION
PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO    1/2"  2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 8,47

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO    3/4"  2.44 X 1.22 M 
D=21 KG/M3

PZA 11,86

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 1" 2.44 X 1.22 M D=21 
KG/M3

PZA 15,25

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO  1.1/2" 2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 22,03

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 2" 2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 28,81

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO  2.1/2" 2.44 X 1.22 M 
D=19 KG/M3

PZA 35,59

PLANCHA POLIESTIRENO EXPANDIDO 3" 2.44 X 1.22 M D=19 
KG/M3

PZA 42,37

ITALGRIF - VSI INDUSTRIAL S.A.C
LLAVE LAVADERO
PEDESTAL VALLARTA BLANCO PZA 50.76
PEDESTAL VALLARTA BONE PZA 53.31

GRIFERÍA DE BAÑO LAVATORIO - AGUA FRÍA
LLAVE DE LAVATORIO PESADA LINEA BUZIOS CROMADA PZA 46.53
LLAVE DE LAVATORIO ALTA MINIMALISTA LINEA BUZIOS LEVER 
CROMADA 

PZA 249.07

ITALGRIF LLVAVE LAVATORIO BARU LIVIANA CR PZA 46.53
LLAVE LAVATORIO AL MUEBLE ITALGRIF BAVARO CR PZA 29.58
LLAVE LAVATORIO LIVIANA CROMADA MOD.BAVARO PZA 42.29
LLAVE LAVATORIO PESADA CR GALAPAGOS PZA 55

LLAVE LAVATORIO LIVIANA CROMADA MOD.PTA. SAL PZA 41.44
LLAVE LAVATORIO SIMPLE CROMADA MOD.PUNTA SAL PZA 49.92
LLAVE LAVATORIO PESADA MOD. ARUBA CR-CR PZA 88.9
LLAVE LAVATORIO PESADA CR-MOD: CABO BLANCO PZA 76.19
LLAVE LAVATORIO PESADA MOD. CANCUN CR-CR PZA 84.66
LAVATORIO FRANK (BARÚ-VALL) CR PZA 50.76
LLAVE LAVATORIO PESADA MOD. VALLARTA CROMO PZA 73.64
LLAVE LAVATORIO PESADA MOD. BUZIOS CR-CR PZA 96.53
LLAVE LAVATORIO MINIMALISTA MOD.BUZIOS CR-CR PZA 175.34
LLAVE LAVATORIO PARED MINIMALISTA MOD.BUZIOS PZA 208.39
LLAVE LAVATORIO ALTA MINIMALISTA MOD.BUZIOS PZA 232.12
LLAVE LAVATORIO BUZIOS LEVER CROMO PZA 113.47
LLAVE LAVATORIO MINIMALISTA MOD.BUZIOS LEVER PZA 199.07
LLAVE LAVATORIO PARED MINIM.MOD.BUZIOS LEVER PZA 232.12
LLAVE LAVATORIO MINIM BAJA LIV CARTAGENA CR PZA 149.07
LLAVE LAVATORIO LIVIANA CROMADA MOD.CARTAGEN PZA 208.39
LLAVE LAVATORIO PARED MINIM CARTAGENA CR PZA 232.97

GRIFERÍA DE BAÑO - MEZCLADORAS
MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO LINEA BAVARO CROMADA PZA 68.56
MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO LINEA PUNTA SAL 
CROAMDA

PZA 84.66

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO LINEA ARUBA (ABS Y 
ACETAL CROMADA)

PZA 132.97

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO LINEA CABO BLANCO 
BRONCE CROMADA

PZA 187.2

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO LINEA CANCUN (ABS Y 
ACETAL CROMADA)

PZA 175.34

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO LINEA VALLARTA BRONCE 
CROMADA

PZA 132.12

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO LINEA BUZIOS (ABS Y 
ACETAL CROMADA)

PZA 171.1

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO LINEA BUZIOS (BRONCE 
MINIMALISTA CROMADA)

PZA 293.98

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVATORIO LINEA BUZIOS LEVER 
(BRONCE MINIMALISTA CROMADA) 

PZA 305

MEZCLADORA PARA LAVATORIO BAJA MONOCOMANDO LINEA 
BUZIOS LEVER (CARTUCHO DE DISCO CERÁMICO) 

PZA 305.9

MEZCLADORA PARA LAVATORIO ALTA MONOCOMANDO LINEA 
BUZIOS LEVER (CARTUCHO DE DISCO CERÁMICO) 

PZA 423.9

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED LINEA PUNTA SAL C/
PICO GIRATORIO 5/8" CROMADA

PZA 220.25

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED LINEA ACAPULCO C/
PICO GIRATORIO 5/8" CROMADA

PZA 249.07

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED LINEA ARUBA C/PICO 
GIRATORIO 5/8" CROMADA

PZA 233.81

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED LINEA CABO BLANCO 
C/PICO GIRATORIO 5/8" CROMADA

PZA 233.81

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED LINEA CANCUN C/PICO 
GIRATORIO 5/8" CROMADA

PZA 232.12

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED LINEA VALLARTA C/
PICO GIRATORIO 5/8" CROMADA

PZA 255.85

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED LINEA BUZIOS LEVER 
C/PICO GIRATORIO 5/8" CROMADA 

PZA 333.81

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED LINEA BUZIOS C/PICO 
GIRATORIO 5/8" CROMADA

PZA 369.41

GRIFERÍA DE DUCHA - MEZCLADORAS
MEZCL.DUC 2 LLAVES C/SAL TECNO GALAPAGOS PZA 166.86
MEZCL.DUCHA 2 LLAVES C/SALIDA TECNO CABO PZA 216.02
MEZCL. DUCHA 2 LLAVES CROMADA CON SALIDA TECNO 
CROMADO

PZA 185.51

MEZCL. DUCHA-TINA VALLARTA CON SALIDA OMEGA CROMADO PZA 256.69
MEZCL.DUCH.SOPREPONER CON DUCHA TELEFONO VALLARTA PZA 260.08
MEZCL. DUCHA-TINA - VALLARTA CON SALIDA TECNO PZA 285.51
MEZCL.DUCHA 2 LLAVES S/BUZIOS BUZIOS LEVER CROMADO PZA 281.27
MEZCL. DUCHA MOD.BUZIOS MONOCOMADO CON SALIDA 
ESPAÑOLA

PZA 288.05

MEZCL DUCHA 2 LLAVES MINIMALISTA CARTAGENA S/ESP C PZA 347.37

ACCESORIOS DE GRIFERÍA
DESAGUE PUSH P/LAVT ENCHAPADO AC.INOX PZA 25.34
DESAGUES DE 1 1/4" PARA LAVATORIO EN ABS, TIPO SUMIDERO, 
ENCHAPADOS EN ACERO INOX. (BLANCO)

PZA 13.47

DESAGUES DE 1 1/4" PARA LAVATORIO EN ABS, CON TAPON Y 
CADENA, ENCHAPADOS EN ACERO (CROMADO)

PZA 16.86

SANITARIOS
ONE PIECE ACAPULCO BLANCO  ACCES.SIST. LARGA VIDA-EMPAQ. 
DE SILICONA (INTEGRADO CON ASIENTO AVANTE-CAÍDA LENTA)

PZA 427.88
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ONE PIECE ACAPULCO BONE ACCES.SIST. LARGA VIDA-EMPAQ. 
DE SILICONA (INTEGRADO CON ASIENTO AVANTE-CAÍDA LENTA)

PZA 453.31

ONE PIECE ACAPULCO BLANCO ACCES.SIST. LARGA VIDA - 
EMPAQ. DE SILICONA (TAPA DE TANQUE SOLA)

PZA 427.88

ONE PIECE ACAPULCO BONE ACCES.SIST. LARGA VIDA - EMPAQ. 
DE SILICONA (TAPA DE TANQUE SOLA)

PZA 453.31

ONE PIECE BUZIOS BLANCO CON BOTÓN SUPERIOR CON 
ASIENTO SL D

PZA 427.88

ONE PIECE ACAPULCO BLANCO ACCES.SIST. LARGA VIDA-
EMPAQ. DE SILICONA BIDET INTEGRADO CON ASIENTO AVANTE

PZA 427.88

ONE PIECE ACAPULCO BONE ACCES.SIST. LARGA VIDA - EMPAQ. 
DE SILICONA BIDET INTEGRADO CON ASIENTO AVANTE

PZA 453.31

ONE PIECE BUZIOS CON BOTÓN SUPERIOR CON ASIENTO SL D PZA 453.31
ONE PIECE BUZIOS BLANCO COM. CON BOTÓN SUPERIOR CON 
ASIENTO 

PZA 427.88

ONE PIECE ITAL CARTAGENA BLANCO CON ASIENTO SUPERIOR 
DUAL

PZA 868.64

LAVATORIOS
LAVATORIO CABO BLANCO CON REBOSE CROMADO (AGUJEROS 
PARA 4" INSINUADOS)

PZA 49.07

LAVATORIO CABO BLANCO CON REBOSE CROMADO (AGUJEROS 
PARA 4" INSINUADOS)

PZA 49.07

TOALLEROS
JUEGO ITALGRIF 3P(PAP-TOALLERO-PERCHERO) PZA 153.31
TOALLERO DE ANILLO ACAPULCO CROMO PZA 71.1
TOALLERO DE BARRA (60CM) ACAPULCO CROMO PZA 113.47
TOALLERO DE ANILLO BUZIOS CROMO PZA 101.61
TOALLERO DE BARRA (60CM) BUZIOS CROMO PZA 113.47

LLAVES DE DUCHA
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA BARU S/SALIDA CROMO PZA 67.71
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA BARU C/SALID BARU CR PZA 84.66
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA BARÚ S/TECNO PZA 105
LLAVE DE DUCHA ITALGRIF BAVARO CROMADO PZA 38.05
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA BAVARO C/SAL BARU CR PZA 52.46
LLAVE DE DUCHA CROM GALAPAGOS PZA 60.93
LLAVE DUCHA SIMPLE CROMADA MOD.PUNTA SAL PZA 49.92
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA PUNTA SAL C/S BARU CR PZA 73.64
LLAVE DE DUCHA MOD.ACAPULCO CR-CR PZA 110.08
LLAVE DE DUCHA ACAPULCO S/TECNO PZA 154.15
LLAVE DE DUCHA MOD. ARUBA CR-CR PZA 79.58
LLAVE DE DUCHA CR. MOD.CABO BLANCO PZA 71.1
LLAVE DE DUCHA MOD. CANCUN CR-CR PZA 68.56
LLAVE DE DUCHA BCE. MOD. VALLARTA CR-CR PZA 66.86
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA VALLARTA C/S BARU CR PZA 86.36
LLAVE DE DUCHA MOD. BUZIOS CR-CR PZA 74.49
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA BUZIOS S/TECNO PZA 158.39
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA BUZIOS S/ESPAÑ LIGHT CR PZA 186.36
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA BUZIOS LEVER S/ES LI CR PZA 203.31
ITALGRIF LLAVE DE DUCHA CARTAGENA S/ESP LIG CR PZA 211.78
LLAVE DE DUCHA GALAPAGOS CON SALIDA OMEGA PZA 83.81
LLAVE DUCHA CON SALIDA TECNO CROMO GALAPAGOS PZA 102.46
LLAVE DE DUCHA CON SALIDA TECNO CR-CABO BLANCO PZA 119.41
LLAVE DE DUCHA VALLARTA CON SAL.TECNO CR PZA 108.39
PRECIOS SUGERIDOS A CONSTRUCTORAS -2% (PRECIO REFERENCIAL)

KRANZZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
FOCO LED
FOCO LED MARCA KRANZZIC 12W PZA 5,08
NO INCLUYE IGV.

LA VIGA S.A.
ACERO CORRUGADO F´Y 4200 (G-60)
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 1/4" - 6.5 MM T 974.58 $
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 3/8" -  9.5 MM T 974.58 $
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 1/2" - 12.7 MM T 974.58 $
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 5/8" - 15.9 MM T 974.58 $
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 3/4" - 19.1 MM T 974.58 $
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 1"   - 25.4 MM T 974.58 $
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 12 MM T 974.58 $
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 8 MM T 974.58 $
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) PRECIO PROMEDIO T 974.58 $

ALAMBRE NEGRO P/CONSTRUCCION
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 8 KG 0.78 $
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 0.78 $

CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION
CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION 2 KG 0.86 $
CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION 2 1/2" KG 0.86 $

CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION 3" KG 0.86 $
CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION 4" KG 0.86 $

CEMENTO PUESTO EN OBRA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG) EL SOL BLS 25.00
CEMENTO PORTLAND TIPO V (BLS: 42.5 KG) ANDINO BLS 30.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG) ANDINO BLS 25.85
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG) APU  BLS 22.71
CEMENTO ANDINO TIPO HS BLS 26.36
CEMENTO PORTLAND TIPO I A GRANEL X KG - SOL KG 0.48
CEMENTO PORTLAND TIPO I A GRANEL X KG- APU -(KG) KG 0.45
CEMENTO ANDINO TIPO HS A GRANEL X KG KG 0.52

CLAVO C/CABEZA EMBOLSADO P/CONSTRUCCION
CLAVO C/CABEZA EMBOLSADO P/CONSTRUCCION 2" KG 1.00 $
CLAVO C/CABEZA EMBOLSADO P/CONSTRUCCION 2 1/2" KG 1.00 $
CLAVO C/CABEZA EMBOLSADO P/CONSTRUCCION 3" KG 1.00 $
CLAVO C/CABEZA EMBOLSADO P/CONSTRUCCION 4" KG 1.00 $
CONCRELISTO
CONCRELISTO F'C=420 (40 KG) TIPO I BLS 12.09
CONCRELISTO F'C=100 (40 KG) TIPO I BLS 6.88
CONCRELISTO F'C=140 (40 KG) TIPO I BLS 7.27
CONCRELISTO F'C=175 (40KG) TIPO I BLS 7.56
CONCRELISTO F'C=210 (40 KG) TIPO I BLS 8.12
CONCRELISTO F'C=245 (40 KG) TIPO I BLS 9.00
CONCRELISTO F'C=280 (40 KG) TIPO I BLS 9.10
CONCRELISTO F'C=315 (40 KG) TIPO I BLS 9.52
CONCRELISTO F'C=350 (40 KG) TIPO I BLS 10.28
CONCRELISTO LIQUIDO (BLS=40 KG) TIPO I BLS 8.54

SUPERMORTERO
SUPERMORTERO 1:4 (40 KG) TIPO I BLS 8.46
SUPERMORTERO 1:5 (40 KG) TIPO I BLS 7.84

TARRAJEOLISTO
TARRAJEOLISTO 1:4 (40 KG) TIPO I BLS 8.41
TARRAJEOLISTO 1:5 (40 KG) TIPO I BLS 7.79
LISTA DE PRECIOS INCLUYE FLETE DENTRO DE LIMA METROPOLITANA. NO INCLUYE IGV.

LEAF ENERGY
PANELES SOLARES
PANEL SOLAR 100W PZA 203,39
PANEL SOLAR 150W PZA 275,42
PANEL SOLAR 265W PZA 436,44
PANEL SOLAR 340W PZA 533,9

LÁMPARAS
LÁMPARA SOLAR LED 40W UND 186,44
LÁMPARA SOLAR LED 60W UND 254,24
LÁMPARA LED 50W UND 152,54
LÁMPARA LED 100W UND 220,34

REFLECTORES LED
REFLECTOR LED 30W UND 41,53
REFLECTOR LED 50W UND 62,71
REFLECTOR LED 100W UND 105,93
REFLECTOR LED 200W UND 211,86
REFLECTOR LED 300W UND 262,71

INVERSORES
INVERSOR 12V 300W ONDA MODIFICADA PZA 152,54
INVERSOR 12V 300W ONDA PURA PZA 296,61
INVERSOR 12V 500W ONDA PURA PZA 423,73
INVERSOR 24V 1000W ONDA PURA PZA 781,36
INVERSOR 12V 2000W ONDA PURA PZA 1635,59
INVERSOR 24V 2000W ONDA PURA PZA 1635,59
INVERSOR 24V 4000W ONDA PURA PZA 2788,14
INVERSOR 48V 4000W ONDA PURA PZA 2788,14

BATERIAS
BATERÍA GEL 100AH PZA 644,07
BATERÍA GEL 150AH PZA 953,39
BATERÍA AGM 100AH PZA 474,58
BATERÍA AGM 150AH PZA 775,42
BATERÍA AGM 200AH PZA 1004,24
NO INCLUYE IGV.

LUMINIKA
FOCO LED
FOCO LED A60 E27 LUZ BLANCA 7W UND 8.39
FOCO LED / BASE G9 / 7W 60°K LUZ BLANCA UND 16.86
FOCO LED VINTAGE / G45 FILAMENTO / BASE E27 / 6W AMBER 
30°K LUZ AMARILLA

UND 13.47

FOCO LED / G95 FILAMENTO / BASE E27 / 10W CLEAR 30°K LUZ 
AMARILLA

UND 25.34
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FOCO LED A60 E27 LUZ BLANCA 10W UND 10.68
FOCO LED / A60 FILAMENTO / BASE E27 / 10W CLEAR 30°K LUZ 
AMARILLA

UND 14.32

MADERERA SAN ANTONIO
TABLAS PARA CONSTRUCCIÓN 
TABLA 1"X20CMX3M PZA 17.5
TABLA 1"X20CMX2.5M PZA 15.5
TABLA 1"X25CMX3M PZA 24
TABLA 1"X30CMX3M PZA 29
TABLON 1.5"X25CMX3M PZA 38
TABLON 1.5"X30CMX3M PZA 47
TABLA 1"X10CMX3M PZA 10

SOLERAS PARA CONSTRUCCIÓN
SOLERA 2"X3"X2.5M P2 14
SOLERA 2"X3"X3M P2 16
SOLERA 2"X4"X3M P2 20.5
SOLERA 3"X3"X3M P2 24
SOLERA 3"X4"X3M P2 32

LISTONES PARA CONSTRUCCIÓN
LISTON 1"X2"X2.5M PZA 4.2
LISTON 1"X2"X3M PZA 5.2
LISTON 2"X2"X2.5M PZA 8.5
LISTON 2"X2"X3M PZA 10.2
LISTON MADERA HUAYRURO 32MM X 64MM P2 8.5

PUNTALES (PIE DERECHO) - PALO REDONDO
PALO 2.5M (2") UND 5
PALO 2.5M (2.5"-3") UND 5.5
PALO 3M (2") UND 6.8
PALO 3M (2.5""-3") UND 7.7
PALO 4M UND 12.5
PALO 5M UND 17.5
PALO 6M UND 22

VIGAS EN ALMENDRO
VIGA 2"X2"X3.5M UND 18
VIGA 2"X3"X3.5M UND 27
VIGA 2"X4"X3.5M UND 36
VIGA 2"X2"X4M UND 19.5
VIGA 2"X3"X4M UND 29.5
VIGA 2"X4"X4M UND 39
VIGA 2"X2"X4.20M UND 21
VIGA 2"X3"X4.20M UND 31.5
VIGA 2"X4"X4.20M UND 42
VIGA 2"X2"X5M UND 25.5
VIGA 2"X3"X5M UND 38.5
VIGA 2"X4"X5M UND 51
VIGA 2"X2"X6M UND 30
VIGA 2"X3"X6M UND 45
VIGA 2"X4"X6M UND 60

TABLEROS FENOLICOS
TRIPLAY FENOLICO PREMIUM 18MM 1.22X2.44 UND 75
TRIPLAY FENOLICO COSMOSPLEX 18MM 1.22X2.44 UND 80
TRIPLAY FENOLICO FILM 18MM 1.22X2.44 P.E UND 125

TABLEROS OSB
TABLERO OSB 1.22X2.44X8MM TAILANDES UND 38
TABLERO OSB 1.22X2.44X11MM TAILANDES UND 62
TABLERO OSB 1.22X2.44X15MM TAILANDES UND 81
TABLERO OSB 1.22X2.44X18MM TAILANDES UND 95
TABLERO OSB 1.22X2.44X8MM BRASILERO UND 42
TABLERO OSB 1.22X2.44X9MM BRASILERO UND 55
TABLERO OSB 1.22X2.44X18MM BRASILERO UND 98.5
TABLERO OSB 1.22X2.44X11MM CHINO UND 60
TABLERO OSB 1.22X2.44X15MM CHINO UND 79

TRIPLAYS
TRIPLAY VENER 1.22X2.44X3.5MM PZA 23
TRIPLAY VENER 1.22X2.44X4MM PZA 27
TRIPLAY SAPELLY 1 CARA BUENA 1.22X2.44X4MM PZA 33
TRIPLAY SAPELLY 2 CARA BUENA 1.22X2.44X4MM PZA 36
TRIPLAY LUPUNA NACIONAL 1.22X2.44X6MM PZA 60
TRIPLAY LUPUNA NACIONAL 1.22X2.44X8MM PZA 74
TRIPLAY LUPUNA NACIONAL 1.22X2.44X10MM PZA 86
TRIPLAY LUPUNA 4X8X6MM PZA 60

MAVERI
TUBO DE ACERO GALVANIZADO
TUBO ACERO GALV. STANDARD TIPO ISO I 1/2" M 5.5

TUBO ACERO GALV. STANDARD TIPO ISO I 1" M 10.59
TUBO ACERO GALV. STANDARD TIPO ISO I 1 1/2" M 16.02
TUBO ACERO GALV. STANDARD TIPO ISO I 2" M 21.32
TUBO ACERO GALV. STANDARD TIPO ISO I 3" M 36.55

LLAVE DE JARDIN
LLAVE DE JARDIN PVC NARANJA 1/2'' UND 11.27

PEGAMENTO PVC
PEGAMENTO PVC AZUL 128 ONZAS - OATEY GAL 189.66

MERIDIAN PROYECTOS S.A.C.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
LEV.TOPOG.C/GPS DOBLE FRECUENCIA ALTA PRECISION PTO 250 $
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR HECTAREA HA 85 $
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR KM DE CARRETERA KM 1250 $
LEVANT.TOPOG.POR KM DE LINEA DE TRANSMISION KM 620 $
LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL METRADO Y CONDICIONES DEL TERRENO.

MI LADRILLO
LADRILLO ARCILLA
LADRILLO ARCILLA CARAVISTA CORRIENTE  6X12X24CM MLL 1144.07
LADRILLO ARCILLA PANDERETA 10X12X24CM MLL 432.2
LADRILLO ARCILLA PASTELERO A MAQUINA 3X25X25 CM MLL 1864.41

OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES SRL
EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS
CARGADOR RETROEXCAVADOR BL744 82 KW HM 60,95 $

EQUIPO PARA COMPACTACION 
RODILLO COMPACTADOR 2.5 TON. WACKER NEUSON RD27 37.41 HP HM 320,4
PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE 9.5 HP HM 36,2 $
VIBROAPISONADOR 2.4 HP HM 15,8 $

VEHICULOS (CAMIONES Y CAMIONETAS) 
CAMIONETA PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA 161-197 HP HM 115,2
VOLQUETE 6X4 19M3 338KW HM 388,6
NO INCLUYE TRASLADO A OBRA. EQUIPOS MAYORES MININO ALQUILER 8 HRS. NO INCLUYE IGV.

PARA RAYOS S.A.C.
PARARRAYOS
PARARAYOS IONIFLASH MACH 60 R.104 NIVEL III. PZA 1153.00 $

PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS
CEMENTO CONDUCTIVO THOR-CEM (25 KG) BLS 25.40 $
GEL CONDUCTIVO THOR GEL 5 KG KG 30.62 $
CEMENTO CONDUCTIVO ELECTROCEM 25 KG. BLS 12.00 $
CEMENTO CONDUCTIVO THORCEM PREMIUM X 11.5 KG BLS 19.50 $
GEL CONDUCTIVO ELECTRO GEL 6 KG BLS 16.85 $
LOS PRECIOS NO INCLUYEN FLETES

PERU TOOL COMPANY E.I.R.L.
PRODUCTOS ELECTRICOS
ALARGADOR MULTIUSO 4 SALIDAS UYUSTOOLS UND 15,76
BRAQUETA T/MICKIE DOBLE 120 CM/ T8 FSL UND 6,36
BRAQUETA T/MICKIE SIMPLE 120 CM FSL UND 5,51
DETECTOR DE BILLETE 220V 60HZ OTTOKING UND 13,56
FOCO LED 12W LUZ DIA BASE E27 FULGORE UND 5,08
INTERRUPTOR EMPO DOBLE BLANCA UYUSTOOLS UND 5,08
INTERRUPTOR EMPO SIMPLE MADERA UYUSTOOLS UND 5,08
INTERRUPTOR EMPO. DOBLE ACERO C/CURVA UND 5,93
INTERRUPTOR EMPO.SIMPLE DORADO UYUS UND 5,08
INTERRUPTOR SIMPLE ACERO CURVA UYUS UND 5,93
LAMPARA DICROICA MR16/5W/3000K AMARILLO UND 5,08
LAMPARA DICROICA MR16/5W/6500K BLANCA FSL UND 5,08
LAMPARA LED GU10 5W 90-265V 6500K FSL UND 5,08
PANEL REDONDO ADOSABLE 12W/6500K BLANCO FSL UND 12,71
PANEL REDONDO ADOSABLE 18W/6500K BLANCO FSL UND 16,1
PANEL REDONDO ADOSABLE 24W/6500K BLANCO FSL UND 23,76
SUPRESOR DE PICO 3 MTS X 4 ENT. PROFIELD UND 15,25
TOMACORRIENTE EMP DOBLE C/T ACERO C/CURVA UND 6,36
TOMACORRIENTE EMPO. DOBLE C/T DORADO UYUSTOOLS UND 5,92
TUBO LED C/CANOA  T5/14W/1.2M BLANCA FSL UND 10,59
TUBO LED C/CANOA T5/10W/0.90M/6500K BLANCA UND 8,9
TUBO LED CANOA T8 9W 0.6M 6500K LB UND 10,59
TUBO LED T8/18W/1.2M/6500K BLANCA FSL UND 8,47

GASFITERIA
CINTA TEFLON 1/2 X 12 MTS. SCHUBERT UND 0,42
LLAVE ESFERICA P/JARDIN CROMADA 1/2 SCHUBERT UND 5,93
SILICONA CARTUCHO C/TRANPARENTE SCHUBERT UND 5,08
SILICONA P/VIDRIO TRANSP. BLISTER 50 GR. UND 2,12
NO INCLUYE IGV.
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PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.
ASFALTO PRECIOS EX-PLANTA CONCHAN
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 10/20 CONCHAN A TANQUE GAL 12.21
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 10/20 CONCHAN A CILINDRO GAL 12.27
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 20/30 CONCHAN TANQUE GAL 12.21
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 20/30 CONCHAN CILINDRO GAL 12.27
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 40/50 CONCHAN A TANQUE GAL 11.92
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 40/50 CONCHAN A CILINDR GAL 11.97
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 60/70 CONCHAN A TANQUE GAL 11.92
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 60/70 CONCHAN A CILINDRO GAL 11.97
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 85/100 CONCHAN A TANQUE GAL 11.92
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 85/100 CONCHAN A CILIND GAL 11.97
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 120/150 CONCHAN A TANQU GAL 11.92
SOLIDO DE PAVIMENTACION PEN 120/150 CONCHAN A CILIN GAL 11.97
LIQUIDO DE PAVIMENTACION RC  70 (CONCHAN)TANQ. GAL 12.60
LIQUIDO DE PAVIMENTACION RC  70 (CONCHAN)CIL. GAL 12.65
LIQUIDO DE PAVIMENTACION RC 250 (CONCHAN) TANQUE GAL 12.64
LIQUIDO DE PAVIMENTACION RC 250 (CONCHAN) CILINDRO GAL 12.69
LIQUIDO DE PAVIMENTACION MC 70 (CONCHAN) TANQUE GAL 13.43
LIQUIDO DE PAVIMENTACION MC 70 (CONCHAN) CIL GAL 13.48
LIQUIDO DE PAVIMENTACION MC  30 (CONCHAN)TANQ. GAL 13.56
LIQUIDO DE PAVIMENTACION MC  30 (CONCHAN)CIL. GAL 13.61
PRECIOS EN PLANTA 

PISOPAK PERU S.A.
ZOCALO VINILICO
ZOCALO VINILICO H=6" M 15.17

PISOS BRYCE
PISOS
PISO MACHIEMBRADO EN ESTORAQUE (1" X5" X 0.05M A 2.10 
M).

M2 78 $

PISO MACHIEMBRADO EN SHIHUAHUACO CHAMPAGNE (1" X5" X 
0.05M A 3..60 M).

M2 73 $

PISO MACHIEMBRADO EN SHIHUAHUACO CHAMPAGNE(3/4" X5" 
X 0.05M A 3.60 M).

M2 65 $

PISO MACHIEMBRADO EN SHIHUAHUACO ROJO (1" X5" X 0.05M 
A 3.60 M).

M2 74 $

PISO MACHIEMBRADO EN SHIHUAHUACO ROJO(3/4" X5" X 
0.05M A 3.60 M).

M2 66 $

PISO MACHIEMBRADO PRE-ACABADO EN SHIHUAHUACO 
CHAMPAGNE(3/4" X5" X 0.05M A 2.10 M).

M2 68 $

PISO MACHIEMBRADO EN PUMAQUIRO(1" X6" X 0.05M A 3.60 
M).

M2 73 $

PISO MACHIEMBRADO EN PUMAQUIRO(3/4" X5" X 0.05M A 3.60 
M).

M2 65 $

PISO MACHIEMBRADO EN HUAYRURO (1" X6" X 0.05M A 3.60 M). M2 68 $
PISO MACHIEMBRADO PRE-ACABADO EN PUMAQUIRO (3/4" X5" 
X 0.05M A 2.10 M).

M2 67 $

ZÓCALOS
CONTRAZOCALOS EN ESTORAQUE(1"X4") M 12 $
CONTRAZOCALOS EN PUMAQUIRO(1"X4") M 9 $
CONTRAZOCALOS EN SHIHUAHUACO(1"X4") M 9 $
CONTRAZOCALOS EN HUAYRURO (1"X4") M 8,5 $
ZOCALO CURVO EN SHIHUAHUACO (1"X4") M 94 $
ZOCALO CURVO EN PUMAQUIRO (1"X4") M 94 $
GUARDILLA EN SHIHUAHUACO (1.5") ¤ 89 $
LENGUETAS EN SHIHUAHUACO M 5 $
LENGUETAS EN PUMAQUIRO M 5 $
LENGUETAS EN ESTORAQUE M 7 $

ESCALERA
ESCALERA EN SHIHUAHUACO (1.5") M2 193 $
ESCALERA EN PUMAQUIRO (1.5") M2 193 $
ESCALERA EN SHIHUAHUACO (2") M2 224 $
ESCALERA EN PUMAQUIRO (2") M2 224 $
ESCALERA EN HUAYRURO (1.5") M2 174 $

DECK
DECK EN HUAYRURO (1"X4") M2 95 $
DECK EN SHIHUAHUACO (1"X4") M2 125 $

PRO HOME
LADRILLO KING KONG
LADRILLO KING KONG - LARK MLL 832.72
LADRILLO KING KONG - INKAFORTE MLL 632.2
LADRILLO KING KONG - TAYSON MLL 610.4
LADRILLO KING KONG - NORTON MLL 594
LADRILLO KING KONG - TUMI MLL 555.9

LADRILLO KING KONG - SIPAN MLL 534.1
LADRILLO KING KONG - KOKU MLL 523.2
LADRILLO KING KONG - GUESS MLL 494.95

LADRILLO PANDERETA
LADRILLO PANDERETA - LARK MLL 563.4
LADRILLO PANDERETA - INKAFORTE MLL 414.2
LADRILLO PANDERETA - NORTON MLL 408.75
LADRILLO PANDERETA - TAYSON MLL 403.3
LADRILLO PANDERETA - TUMI MLL 337.9
LADRILLO PANDERETA - SIPAN MLL 327
LADRILLO PANDERETA - ITAL MLL 305.2

LADRILLO TECHO 12
LADRILLO DE TECHO 12 - LARK MLL 2126.68
LADRILLO DE TECHO 12 - TAYSON MLL 2016.5
LADRILLO DE TECHO 12 - GALCA MLL 1907.5
LADRILLO DE TECHO 12 - INKAFORTE MLL 1798.5
LADRILLO DE TECHO 12 - ITAL MLL 1711.3
LADRILLO DE TECHO 12 - SIPAN MLL 1689.5

LADRILLO TECHO 15
LADRILLO DE TECHO 15 - LARK MLL 2356.53
LADRILLO DE TECHO 15 - TAYSON MLL 2125.5
LADRILLO DE TECHO 15 - GALCA MLL 2016.5
LADRILLO DE TECHO 15 - INKAFORTE MLL 1907.5
LADRILLO DE TECHO 15 - ITAL MLL 1820.3
LADRILLO DE TECHO 15 - SIPAN MLL 1689.5

PROMART - ELECTRICIDAD
ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS
ALAMBRE TELEFÓNICO 2X22 X METRO ELCOPE M 1.10
ALAMBRE TELEFÓNICO 2X22 X50 METROS ELCOPE RLL 54.24
ALAMBRE TELEFÓNICO 4X22 X METRO ELCOPE M 1.14
ALAMBRE TELEFÓNICO 4X22 X 50 METROS ELCOPE RLL 80.42
CABLE COAXIAL RG6 X METRO DIXON M 1.02
CABLE GPT 16AWG GRIS X ROLLO INDECO RLL 122.88
CABLE GPT 16AWG VERDE X ROLLO INDECO RLL 122.88
CABLE LSOH 80°C 2.5MM2 BLANCO X 100 METROS CENTELSA RLL 185.59
CABLE LSOH 80°C 2.5MM2 NEGRO X 100 METROS CENTELSA RLL 185.59
CABLE LSOH 80°C 2.5MM2 AMARILLO X 100 METROS CENTELSA RLL 304.24
CABLE LSOH 80°C 2.5MM2 AZUL X 100 METROS CENTELSA RLL 129.66
CABLE LSOH 80°C 2.5MM2 ROJO X 100 METROS CENTELSA RLL 129.66
CABLE LSOH 80°C 2.5MM2 VERDE X 100 METROS CENTELSA RLL 160.59
CABLE LSOH 80°C 4MM2 BLANCO X 100 METROS CENTELSA RLL 188.98
CABLE LSOH 80°C 4MM2 NEGRO X 100 METROS CENTELSA RLL 188.98
CABLE LSOH 80°C 4MM2 ROJO X 100 METROS CENTELSA RLL 188.98
CABLE LSOH 80°C 4MM2 VERDE X 100 METROS CENTELSA RLL 103.81
CABLE NH-80 450/750V 2.5MM2 AZUL X ROLLO INDECO RLL 185.59
CABLE NH-80 450/750V 2.5MM2 BLANCO X ROLLO INDECO RLL 185.59
CABLE NH-80 450/750V 2.5MM2 NEGRO X ROLLO INDECO RLL 194.92
CABLE NH-80 450/750V 2.5MM2 ROJO X ROLLO INDECO RLL 194.92
CABLE NH-80 450/750V 4MM2 AZUL X ROLLO INDECO RLL 270.34
CABLE NH-80 450/750V 4MM2 BLANCO X ROLLO INDECO RLL 270.34
CABLE NH-80 450/750V 4MM2 NEGRO X ROLLO INDECO RLL 270.34
CABLE NH-80 450/750V 4MM2 ROJO X ROLLO INDECO RLL 270.34
CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12AWG AMARILLO/VERDE X 100 
METROS ELCOPE

RLL 219.49

CABLE PARA PUESTA A TIERRA 14AWG AMARILLO/VERDE X 100 
METROS ELCOPE

RLL 83.90

CABLE THW 10AWG ROJO X ROLLO CENTELSA RLL 365.25
CABLE THW 10AWG AZUL X ROLLO CENTELSA RLL 365.25
CABLE THW 10AWG BLANCO X ROLLO CENTELSA RLL 365.25
CABLE THW 10AWG NEGRO X ROLLO CENTELSA RLL 365.25
CABLE THW 10AWG NEGRO X ROLLO INDECO RLL 365.25
CABLE THW 10AWG AMARILLO X ROLLO INDECO RLL 328.73
CABLE THW 12AWG VERDE X ROLLO INDECO RLL 227.97
CABLE THW 12AWG VERDE X ROLLO CENTELSA RLL 227.97
CABLE THW 12AWG AMARILLO X ROLLO INDECO RLL 312.71
CABLE THW 12AWG AZUL X ROLLO CENTELSA RLL 223.00
CABLE THW 12AWG AZUL X ROLLO INDECO RLL 219.49
CABLE THW 12AWG BLANCO X ROLLO INDECO RLL 219.49
CABLE THW 12AWG BLANCO X ROLLO CENTELSA RLL 219.49
CABLE THW 12AWG ROJO X ROLLO CENTELSA RLL 219.49
CABLE THW 12AWG ROJO X ROLLO INDECO RLL 219.49
CABLE THW 12AWG NEGRO X ROLLO CENTELSA RLL 219.49
CABLE THW 12AWG NEGRO X ROLLO INDECO RLL 219.49
CABLE THW 12AWG NEGRO X METRO CENTELSA M 0.85
CABLE THW 12AWG AZUL X METRO CENTELSA M 0.85
CABLE THW 12AWG ROJO X METRO CENTELSA M 0.85
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CABLE THW 14AWG AMARILLO X ROLLO CENTELSA RLL 0.85
CABLE THW 14AWG AMARILLO X ROLLO INDECO RLL 338.14
CABLE THW 14AWG AZUL X ROLLO CENTELSA RLL 143.22
CABLE THW 14AWG AZUL X ROLLO INDECO RLL 219.49
CABLE THW 14AWG NEGRO X ROLLO CENTELSA RLL 143.22
CABLE THW 14AWG NEGRO X ROLLO INDECO RLL 143.22
CABLE THW 14AWG VERDE X ROLLO CENTELSA RLL 143.22
CABLE THW 14AWG ROJO X ROLLO CENTELSA RLL 143.22
CABLE THW 14AWG ROJO X ROLLO INDECO RLL 143.22
CABLE THW 14AWG NEGRO X METRO CENTELSA M 2.63
CABLE THW 14AWG AZUL X METRO CENTELSA M 0.85
CABLE THW 14AWG ROJO X METRO CENTELSA M 0.85
CABLE THW 6AWG NEGRO X ROLLO INDECO RLL 677.12
CABLE THW 8AWG NEGRO X ROLLO INDECO RLL 507.63
CABLE THW-90 14AWG AZUL X50 METROS CENTELSA RLL 72.03
CABLE THW-90 14AWG BLANCO X50 METROS CENTELSA RLL 86.36
CABLE THW-90 14AWG NEGRO X50 METROS CENTELSA RLL 72.03
CABLE THW-90 14AWG ROJO X50 METROS CENTELSA RLL 72.03
CABLE THW-90 14AWG AZUL X25 METROS CENTELSA RLL 38.90
CABLE THW-90 14AWG BLANCO X25 METROS CENTELSA RLL 38.90
CABLE THW-90 14AWG NEGRO X25 METROS CENTELSA RLL 38.90
CABLE THW-90 14AWG ROJO X25 METROS CENTELSA RLL 38.90
CABLE TW 14AWG ROJO X ROLLO INDECO RLL 128.81
CABLE TW 12AWG AZUL X ROLLO INDECO RLL 196.61
CABLE TW 12AWG AMARILLO X ROLLO INDECO RLL 223.47
CABLE TW 10AWG NEGRO X ROLLO INDECO RLL 322.03
CABLE VULCANIZADO 2X10AWG X ROLLO INDECO RLL 846.61
CABLE VULCANIZADO 2X16AWG X ROLLO CENTELSA RLL 253.39
CABLE VULCANIZADO 3X12AWG X ROLLO CENTELSA RLL 915.25
CABLE VULCANIZADO 3X14AWG X ROLLO CENTELSA RLL 592.37
CABLE VULCANIZADO 3X18 AWG POR ROLLO INDECO RLL 109.32
CARRETE CABLE CB THW CU 90°C 10AWG 750V NEGRO 
CENTELSA

M 7.54

CARRETE CABLE CB THW CU 90°C 10AWG 750V AZUL CENTELSA M 4.41
CARRETE CABLE CB THW CU 90°C 10AWG 750V ROJO CENTELSA M 4.41
CARRETE CABLE CPT CU 70°C 6AWG 450/750V CENTELSA M 4.15
CARRETE CABLE CPT CU 70°C 8AWG 450/750V CENTELSA M 2.46
CARRETE CABLE CPT CU 70°C 12AWG 450/750V CENTELSA M 2.54
CARRETE CABLE CPT CU 70°C 14AWG 450/750V CENTELSA M 0.85
CARRETE CABLE DE COBRE SUAVE 16MM2 CENTELSA M 4.15
CARRETE CABLE MELLIZO CTM 70°C CU 2X14AWG 750V 
CENTELSA

M 4.32

CARRETE CABLE MELLIZO CTM 70°C CU 2X16AWG 750V 
CENTELSA

M 4.15

CARRETE CABLE MELLIZO CTM 70°C CU 2X18AWG 750V 
CENTELSA

M 2.12

CARRETE CABLE NLT (SVTO) 2X14AWG 300/500V CENTELSA M 5.17
CARRETE CABLE NLT (SVTO) 2X16AWG 300/500V CENTELSA M 3.43
CARRETE CABLE NLT (SVTO) 2X18AWG 300/500V CENTELSA M 2.54
CARRETE CABLE NMT (SJTO) 2X12AWG 300/500V CENTELSA M 6.95
CARRETE CABLE NMT (SJTO) 2X14AWG 300/500V CENTELSA M 6.95
CARRETE CABLE TW CU 80°C 12AWG 750V AZUL CENTELSA M 0.08
CARRETE CABLE TW CU 80°C 14AWG 750V AZUL CENTELSA M 1.69

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY9 RCCB 2P 63A 30MA 
AC-TY 230V SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 174.58

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO GACIA 3X16A PZA 99.92
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY9 2X63A 6000A 230V 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 55.08

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY9 2X50A 6000A 230V 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 38.39

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY9 3X63A 6000A 400V 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 75.51

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY9 3X50A 6000A 400V 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 75.51

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY 9 MCB 3X40A 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 89.83

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY 9 MCB 3X32A 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 89.83

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY 9 MCB 3X25A 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 89.83

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY 9 MCB 3X20A 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 89.83

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY 9 MCB 3X16A 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 89.83

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY 9 MCB 3X10A 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 89.83

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY 9 MCB 2X40A 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 36.36

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY 9 MCB 2X32A 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 27.97

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EASY 9 MCB 2X25A 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 27.97

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X63A 220V-10KA BTICINO PZA 113.85
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X50A 220V-10KA BTICINO PZA 141.02
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X40A 220V-10KA BTICINO PZA 141.02
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X32A 220V-10KA BTICINO PZA 135.51
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X63A 220V-10KA BTICINO PZA 63.73
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X50A 20V-10KA BTICINO PZA 63.73
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X40A 220V-10KA BTICINO PZA 53.31
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X32A 220V-10KA BTICINO PZA 36.44
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X25A 220V-10KA BTICINO PZA 38.05
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X20A 220V-10KA BTICINO PZA 37.20
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X16A 220V-10KA BTICINO PZA 36.44
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X10A 220V-10KA BTICINO PZA 38.05

TUBERÍA ELÉCTRICA SAP
TUBERÍA ELÉCTRICA SAP GRIS 1 1/2" X3 METROS NICOLL PZA 24.92
TUBERÍA ELÉCTRICA SAP GRIS 1 1/4" X3 METROS NICOLL PZA 18.98
TUBERÍA ELÉCTRICA SAP GRIS 1" X3 METROS NICOLL PZA 13.05
TUBERÍA ELÉCTRICA SAP GRIS 1/2" X3 METROS NICOLL PZA 7.12
TUBERÍA ELÉCTRICA SAP GRIS 2" X3 METROS NICOLL PZA 40.17
TUBERÍA ELÉCTRICA SAP GRIS 3" X3 METROS NICOLL PZA 67.71
TUBERÍA ELÉCTRICA SAP GRIS 3/4" X3 METROS NICOLL PZA 10.68

ACCESORIOS SAP
CONECTOR SAP 1 1/2" NICOLL PZA 2.80
CONECTOR SAP 1 1/4" NICOLL PZA 1.61
CONECTOR SAP 1" NICOLL PZA 0.76
CANALETA CERRADA CON ADHESIVO 15X10MM PZA 0.67
CONECTOR SAP 2" NICOLL PZA 3.98
CONECTOR SAP 3" NICOLL PZA 8.39
CONECTOR SAP 3/4" NICOLL PZA 0.51
CURVA SAP 1 1/2" NICOLL PZA 8.39
CURVA SAP 1 1/4" NICOLL PZA 5.41
CURVA SAP 1" NICOLL PZA 3.31
CURVA SAP 1/2" NICOLL PZA 1.69
CURVA SAP 2" NICOLL PZA 15.93
CURVA SAP 3" NICOLL PZA 50.76
CURVA SAP 3/4" NICOLL PZA 2.12
UNIÓN SAP 1 1/2" NICOLL PZA 3.90
UNIÓN SAP 1 1/4" NICOLL PZA 2.63
UNIÓN SAP 1" NICOLL PZA 1.27
UNIÓN SAP 1/2" NICOLL PZA 0.59
UNIÓN SAP 2" NICOLL PZA 5.51
UNIÓN SAP 3" NICOLL PZA 12.63
UNIÓN SAP 3/4" NICOLL PZA 0.68
UNIÓN SAP 4" NICOLL PZA 2.49

TUBERÍA ELÉCTRICA SEL
TUBERÍA ELÉCTRICA SEL GRIS 1 1/2" X3 METROS NICOLL PZA 16.44
TUBERÍA ELÉCTRICA SEL GRIS 1 1/4" X3 METROS NICOLL PZA 11.86
TUBERÍA ELÉCTRICA SEL GRIS 1" X3 METROS NICOLL PZA 7.63
TUBERÍA ELÉCTRICA SEL GRIS 2" X3 METROS NICOLL PZA 21.53
TUBERÍA ELÉCTRICA SEL GRIS 3/4" X3 METROS NICOLL PZA 4.24
TUBERÍA ELÉCTRICA SEL GRIS 5/8" X3 METROS NICOLL PZA 4.07

ACCESORIOS SEL
CONECTOR SEL 1 1/2" NICOLL PZA 2.12
CONECTOR SEL 1 1/4" NICOLL PZA 1.27
CONECTOR SEL 1" NICOLL PZA 0.59
CONECTOR SEL 2" NICOLL PZA 2.37
CONECTOR SEL 3/4" NICOLL PZA 0.42
CONECTOR SEL 5/8" NICOLL PZA 0.40
CURVA SEL 1 1/2" NICOLL PZA 6.69
CURVA SEL 1 1/4" NICOLL PZA 3.81
CURVA SEL 1" NICOLL PZA 1.36
CURVA SEL 2" NICOLL PZA 12.03
CURVA SEL 3/4" NICOLL PZA 0.51
CURVA SEL 5/8" NICOLL PZA 0.76
UNIÓN SEL 1 1/2" NICOLL PZA 1.86
UNIÓN SEL 1 1/4" NICOLL PZA 1.44
UNIÓN SEL 1" NICOLL PZA 0.85
UNIÓN SEL 2" NICOLL PZA 2.97
UNIÓN SEL 3/4" NICOLL PZA 0.59
UNIÓN SEL 5/8" NICOLL PZA 0.51

ABRAZADERA
ABRAZADERA DE 1 1/2" CON 2 OREJAS DE 2MM JORMEN UND 1.95
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ABRAZADERA DE 1 1/2" CON OREJA DE 2MM JORMEN UND 1.86
ABRAZADERA DE 1 1/4" CON 2 OREJAS DE 2MM JORMEN UND 1.44
ABRAZADERA DE 1 1/4" CON OREJA DE 2MM JORMEN UND 1.19
ABRAZADERA DE 1" CON 2 OREJAS DE 2 MM JORMEN UND 1.10
ABRAZADERA DE 1" CON OREJA DE 2 MM JORMEN UND 1.10
ABRAZADERA DE 1/2" CON 2 OREJAS DE 2MM JORMEN UND 0.76
ABRAZADERA DE 1/2" CON OREJA DE 2MM JORMEN UND 0.76
ABRAZADERA DE 1/2" CON OREJA DE 2MM X4 UNIDADES 
JORMEN

UND 2.37

ABRAZADERA DE 1/4" CON OREJA DE 0.9MM JORMEN UND 0.51
ABRAZADERA DE 2 1/2" CON 2 OREJAS DE 2MM JORMEN UND 2.54
ABRAZADERA DE 2 1/2" CON OREJA DE 2MM JORMEN UND 2.46
ABRAZADERA DE 2" CON 2 OREJAS DE 2MM JORMEN UND 2.46
ABRAZADERA DE 2" CON OREJA DE 2MM JORMEN UND 2.03
ABRAZADERA DE 3" CON 2 OREJAS DE 2MM JORMEN UND 3.47
ABRAZADERA DE 3" CON OREJA DE 2MM JORMEN UND 3.39
ABRAZADERA DE 3/4" CON 2 OREJAS DE 2MM JORMEN UND 0.93
ABRAZADERA DE 3/4" CON OREJA DE 2MM JORMEN UND 0.85
ABRAZADERA DE 3/4" CON OREJA DE.2MM X4 UNIDADES 
JORMEN

UND 2.88

ABRAZADERA DE 4" CON 2 OREJAS DE 2MM JORMEN UND 3.39
ABRAZADERA DE 4" CON OREJA DE 2MM JORMEN UND 3.31

CAJA DE DERIVACIÓN
CAJA DE DERIVACIÓN PVC CON CONO 10X10X7CM TKL PZA 8.39
CAJA DE DERIVACIÓN PVC SIN CONO 10X10X7CM TKL PZA 8.39
CAJA DE DERIVACIÓN PVC SIN CONO 15X11X7CM TKL PZA 11.86
CAJA DE DERIVACIÓN PVC SIN CONO 15X15X7CM TKL PZA 11.86

CAJA DE PASE
CAJA DE PASE 6X6X4" 1.5 MM JORMEN PZA 9.24
CAJA DE PASE 8X8X4" 1.5 MM JORMEN PZA 13.47
CAJA DE PASE PVC CON CONO 20X15.5X10CM TKL PZA 22.80
CAJA DE PASO 30X30X10" 0.9MM JORMEN PZA 33.81
CAJA DE PASO LIVIANA 10X10X4" 0.9MM JORMEN PZA 25.34
CAJA DE PASO LIVIANA 4X4X2" 0.9MM JORMEN PZA 5.00
CAJA DE PASO RECTANGULAR 3/4" 1.5 MM JORMEN PZA 5.00
CAJA DE PASO RECTANGULAR 4X2" NICOLL PZA 1.69
CAJA DE PASO RECTANGULAR LIVIANA 0.3MM JORMEN PZA 1.61
CAJA DE PASO RECTANGULAR SEMIPESADA 1/2" JORMEN PZA 2.46
CAJA DE PASO RECTANGULAR SEMIPESADA 3/4" JORMEN PZA 2.46
CAJA DE PASO RECTANGULAR SOBREPUESTA 4X2" EPEM PZA 2.46
CAJA DE PASO SIN CONOS 80X80X40 TKL PZA 8.39

CAJA OCTOGONAL
CAJA OCTOGONAL 3/4" 1.5MM JORMEN PZA 5.00
CAJA OCTOGONAL 4X4" NICOLL PZA 1.69
CAJA OCTOGONAL LIVIANA 0.3MM JORMEN PZA 1.61
CAJA OCTOGONAL PESADA 1.5MM JORMEN PZA 5.00
CAJA OCTOGONAL SEMIPESADA 1/2" JORMEN PZA 3.31
CAJA OCTOGONAL SEMIPESADA 3/4" JORMEN PZA 2.46

TAPA CIEGA
TAPA CIEGA CIRCULAR 1.2 MM JORMEN PZA 2.54
TAPA CIEGA CUADRADA 1.2 MM JORMEN PZA 2.46
TAPA CIEGA RECTANGULAR 1.2 MM JORMEN PZA 1.61
TAPA CIEGA RECTANGULAR EPEM PZA 0.85
TAPA GANG 1.2MM JORMEN PZA 3.31

CONECTOR CONDUIT FLEXIBLE
CONECTOR CURVO CONDUIT FLEXIBLE 3/4" TKL PZA 5.51
CONECTOR RECTO CONDUIT FLEXIBLE 3/4" TKL PZA 2.46

PRESAESTOPA
PRENSAESTOPA 3/4" SHALOM PZA 9.24
PRENSAESTOPA 3/8" SHALOM PZA 5.00

ACCESORIOS PARA CANALETA ELÉCTRICA
ACCESORIO DERIVACIÓN EN T 60X40 MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 11.78
ACCESORIO DE DERIVACIÓN EN T BLANCO 20X12MM 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 1.61

ACCESORIO DE DERIVACIÓN EN T BLANCO 40X25MM 
SCHNEIDER-ELECTRIC

PZA 4.66

ACCESORIO DERIVACIÓN EN T 13X7 MM DEXSON PZA 1.53
ACCESORIO DERIVACIÓN EN T 25X25 MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 2.46
ACCESORIO DERIVACIÓN EN T 32X12 MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 2.12
ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 13X7 MM SCHNEIDER-
ELECTRIC

PZA 0.68

ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 20X12MM SCHNEIDER-
ELECTRIC

PZA 1.53

ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 25X25MM SCHNEIDER-
ELECTRIC

PZA 0.42

ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 32X12 MM DEXSON PZA 2.12

ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 40X25MM SCHNEIDER-
ELECTRIC

PZA 2.97

ACCESORIO TAPA FINAL BLANCO 60X40 MM DEXSON PZA 6.95
ACCESORIO UNIÓN 20X12 MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 2.12
ACCESORIO UNIÓN 25X25 MM DEXSON PZA 2.03
ACCESORIO UNIÓN 40X25MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 2.97
ACCESORIO UNIÓN 60X40MM DEXSON PZA 6.95
ACCESORIO UNIÓN BLANCO 13X7MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 1.53
ACCESORIO UNIÓN BLANCO 20X12MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 1.61
ANGULO EXTERNO BLANCO 13X7MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 1.53
ANGULO EXTERNO BLANCO 20X12MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 1.61
ANGULO EXTERNO BLANCO 25X25MM DEXSON PZA 2.71
ANGULO EXTERNO BLANCO 32X12MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 2.12
ANGULO EXTERNO BLANCO 40X25MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 4.66
ANGULO EXTERNO BLANCO 60X40MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 8.39
ANGULO INTERNO BLANCO 13X7MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 1.53
ANGULO INTERNO BLANCO 20X12MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 1.61
ANGULO INTERNO BLANCO 25X25MM DEXSON PZA 2.63
ANGULO INTERNO BLANCO 32X12MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 2.12
ANGULO INTERNO BLANCO 40X25MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 4.66
ANGULO INTERNO BLANCO 60X40MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 8.64
ANGULO PLANO BLANCO 13X7MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 1.53
ANGULO PLANO BLANCO 20X12MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 1.53
ANGULO PLANO BLANCO 25X25MM DEXSON PZA 2.25
ANGULO PLANO BLANCO 32X12MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 2.12
ANGULO PLANO BLANCO 40X25MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 4.66
ANGULO PLANO BLANCO 60X40MM SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 8.39

TOMAS
TOMA AÉREA IP44 16A 2P + LÍNEA TIERRA 250V 6H AZUL 
MENNEKES

PZA 25.76

TOMA AÉREA IP44 16A 2P + LÍNEA TIERRA 415V 9H ROJO 
MENNEKES

PZA 30.00

TOMA AÉREA IP44 2P+TIERRA 32A 250V MENNEKES PZA 42.71
TOMA AÉREA IP44 3P + TIERRA 32A 415V AZUL MENNEKES PZA 44.83
TOMA AÉREA IP44 3P + TIERRA 32A 415V ROJO MENNEKES PZA 36.36
TOMA DOBLE EMPOTRABLE 15A L/T BLANCO LEVITON PZA 10.51
TOMA DOBLE EMPOTRABLE T/AISLADA 15A LEVITON PZA 36.78
TOMA DOBLE PARA EMPOTRAR COMERCIAL 15A 250V L/T 
LEVITON

PZA 21.53

TOMA DOBLE PARA EMPOTRAR TIERRA AISLADA 15A 125V ROJO 
LEVITON

PZA 36.78

TOMA DOBLE UNIVERSAL EMPOTRABLE L/T BLANCO SHALOM PZA 16.10
TOMA DOBLE UNIVERSAL EMPOTRABLE L/T MARFIL SHALOM PZA 16.10
TOMA DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR 15A 250V L/T 
BLANCO LEVITON

PZA 21.53

TOMA DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR 15A 250V L/T 
MARFIL LEVITON

PZA 21.53

TOMA DOBLE VISIBLE L/T MARFIL SHALOM PZA 12.63
TOMA DOBLE VISIBLE LÍNEA A TIERRA UNIVERSAL SHALOM PZA 16.10
TOMA PARA EMPOTRAR INCLINADA IP44 2P+T 16A 250V 
MENNEKES

PZA 25.76

TOMA PARA EMPOTRAR IP44 16A + TIERRA 415V RJ 9H 
MENNEKES

PZA 25.76

TOMA PARA EMPOTRAR IP44 2P+TIERRA 32A 250V MENNEKES PZA 34.24
TOMA PARA EMPOTRAR IP44 3P+TIERRA 32A 415V MENNEKES PZA 42.71
TOMA PARA EMPOTRAR RECTA IP44 2P+TIERRA 16A + 250V 
MENNEKES

PZA 16.10

TOMA TRIPLE AÉREA IP67 16A 2P + T 250V 6H AZUL MENNEKES PZA 533.05
TOMA VISIBLE IP44 16A 2P + T 250V 6H AZUL MENNEKES PZA 42.71
TOMA VISIBLE IP44 32A 2P + T 250V 6H AZUL MENNEKES PZA 44.83
TOMA VISIBLE IP44 32A 3P + T 250V 9H AZUL MENNEKES PZA 52.46
TOMA VISIBLE IP44 32A 3P + T 415V 9H ROJO MENNEKES PZA 46.19
TOMA VISIBLE SCHUKO 16A 2P + T 250V GRIS MENNEKES PZA 33.39

SOQUETS
SOCKET E27 OVAL LUZZINI MARFIL LUZZINI-ELECTRIC PZA 7.20
SOCKET E27 OVAL ROSCA BLANCO BTICINO PZA 9.32
SOCKET E27 OVAL ROSCA MARFIL BTICINO PZA 10.08
SOCKET OVAL LUZZINI E-27 BLANCO LUZZINI-ELECTRIC PZA 10.93
SOCKET PARA DICROICO BIPIN SM PZA 1.95
SOQUET DICROICO PARA MR16 + 10CM DE CABLE SM PZA 2.12
TERMINAL SOCKETE DE LÁMPARA BTICINO PZA 8.39

ADAPTADORES
ADAPTADOR TIPO BISAGRA DE 3 ENTRADAS 2 POLOS + TIERRA 
VOLTECH

PZA 4.15

ADAPTADOR TIPO Y DE 3 ENTRADAS 2 POLOS + TIERRA VOLTECH PZA 4.15
ADAPTADOR UNIVERSAL 3 EN LÍNEA POWERFORCE PZA 0.42
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ADAPTADOR UNIVERSAL ESPIGA PLANA 10A 250V + TIERRA 
WONPRO

PZA 10.93

ADAPTADOR UNIVERSAL ESPIGA REDONDA 10A 250V WONPRO PZA 10.93
ADAPTADOR UNIVERSAL PLANO 16A EPEM PZA 0.85
ADAPTADOR UNIVERSAL PLANO CON LINEA A TIERRA 
POWERFORCE

PZA 0.42

ADAPTADOR UNIVERSAL REDONDO 16A EPEM PZA 0.85

INTERRUPTORES
INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE BLANCO BASIC ORANGE PZA 7.54
INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE BLANCO CLASSIC ORANGE PZA 8.39
INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE BLANCO DECO ORANGE PZA 8.39
INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE MARFIL GÉNESIS SCHNEIDER-
ELECTRIC

PZA 4.24

INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE MARFIL MODUS STYLE 
BTICINO

PZA 12.63

INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE NEGRO BASIC ORANGE PZA 3.81
INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE PERLA MODUS STYLE 
BTICINO

PZA 12.63

INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE PLATEADO METALLIC 
ORANGE

PZA 13.14

INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE UNIVERSAL SENCIA BTICINO PZA 17.80
INTERRUPTOR 1.5M BEIGE HABITAT 21 SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 4.15
INTERRUPTOR 1M 1P 16A MARFIL MATIX BTICINO PZA 17.37
INTERRUPTOR 1M 2P 16A BLANCO MATIX BTICINO PZA 38.14
INTERRUPTOR 1M 2P 16A MARFIL MATIX BTICINO PZA 36.02
INTERRUPTOR 1M 4 VÍAS 16A MARFIL MATIX BTICINO PZA 8.39
INTERRUPTOR AÉREO SIN PILOTO EPEM PZA 1.61
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO BASIC ORANGE PZA 8.90
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO CLASSIC ORANGE PZA 10.59
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO DECO ORANGE PZA 11.78
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO GÉNESIS SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 10.59
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO MODUS STYLE BTICINO PZA 16.02
INTERRUPTOR DOBLE CHAMPAGNE MATIX BTICINO PZA 54.24
INTERRUPTOR DOBLE DORADO METALLIC PZA 14.83
INTERRUPTOR DOBLE MARFIL GÉNESIS SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 6.78
INTERRUPTOR DOBLE MARFIL MODUS STYLE BTICINO PZA 12.63
INTERRUPTOR DOBLE NEGRO BASIC ORANGE PZA 3.81
INTERRUPTOR DOBLE PERLA MODUS STYLE BTICINO PZA 17.71
INTERRUPTOR DOBLE PLATEADO METALLIC PZA 14.83
INTERRUPTOR DOBLE SENCIA BTICINO PZA 24.15
INTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO 6A EPEM PZA 1.61
INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO BASIC ORANGE PZA 5.59
INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO CLASSIC ORANGE PZA 7.54
INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO DECO ORANGE PZA 11.78
INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO GÉNESIS SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 6.78
INTERRUPTOR SIMPLE DORADO METALLIC ORANGE PZA 12.63
INTERRUPTOR SIMPLE MARFIL GÉNESIS SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 2.97
INTERRUPTOR SIMPLE MARFIL MODUS STYLE BTICINO PZA 17.71
INTERRUPTOR SIMPLE NEGRO BASIC ORANGE PZA 6.36
INTERRUPTOR SIMPLE PERLA MODUS STYLE BTICINO PZA 13.47
INTERRUPTOR SIMPLE PLATEADO METALLIC ORANGE PZA 12.63
INTERRUPTOR SIMPLE SENCIA BTICINO PZA 14.32
INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO BASIC ORANGE PZA 10.08
INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO CLASSIC ORANGE PZA 11.78
INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO DECO ORANGE PZA 14.32
INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO GÉNESIS SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 11.69
INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO MODUS STYLE BTICINO PZA 13.47
INTERRUPTOR TRIPLE DORADO METALLIC ORANGE PZA 16.53
INTERRUPTOR TRIPLE NEGRO BASIC ORANGE PZA 10.59
INTERRUPTOR TRIPLE PERLA MODUS STYLE BTICINO PZA 13.47
INTERRUPTOR TRIPLE PLATEADO METALLIC ORANGE PZA 16.53
INTERRUPTOR TRIPLE SENCIA BTICINO PZA 28.90
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 30 A. TIPO TORNILLO 
MOD QC 10 KA 240 V

PZA 28.73

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 40 A. PZA 55.26
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 60 A. PZA 61.78
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO 30 A. PZA 135.51
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO 50 A. PZA 141.02
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLO 60 A. PZA 191.53

ENCHUFES
ENCHUFE 15A 125V L/T PVC LEVITON PZA 14.75
ENCHUFE 2 PATAS 15A 125V PVC LEVITON PZA 15.59
ENCHUFE IP44 16AMP 2P + T 250V 6H AZUL MENNEKES PZA 18.98
ENCHUFE IP44 16AMP 2P + T 415V 9H ROJO MENNEKES PZA 21.19
ENCHUFE IP44 32A 2P + T 250V AZUL 6H MENNEKES PZA 30.08
ENCHUFE IP44 32AMP 3P + T 250V 9H AZUL MENNEKES PZA 37.63
ENCHUFE IP44 32AMP 3P + T 415V 9H ROJO MENNEKES PZA 33.39

ENCHUFE PARA TOMA INDUSTRIAL 15AMP CODELCA PZA 0.85
ENCHUFE PLANO CON SALIDA DE CORDÓN A 90° 10A EPEM PZA 1.02
ENCHUFE PLANO CON TAPA PROTECTORA 10AMP EPEM PZA 0.85
ENCHUFE PLANO REVERSIBLE GRIS 15A BTICINO PZA 15.17
ENCHUFE POLARIZADO 2 PATAS BLANCO LEVITON PZA 13.90
ENCHUFE REDONDO 2P 10A BTICINO PZA 8.39
ENCHUFE REDONDO CON SALIDA DE CORDÓN 90° 10A EPEM PZA 0.42
ENCHUFE REDONDO CON TAPA PROTECTORA 10A EPEM PZA 1.10
ENCHUFE SCHUKO 16AMP 2P+T 250V MENNEKES PZA 31.69

PLACAS ARMADAS
TOMACORRIENTE DOBLE + USB BLANCO BASIC ORANGE PZA 21.95
TOMACORRIENTE DOBLE + USB NEGRO BASIC ORANGE PZA 18.64
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE BLANCO BASIC ORANGE PZA 8.39
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE BLANCO MODUS STYLE 
BTICINO

PZA 16.86

TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE DORADO METALLIC 
ORANGE

PZA 14.83

TOMACORRIENTE UNIVERSAL SIMPLE MARFIL MODUS STYLE 
BTICINO

PZA 7.13

PLACAS MODULARES
PLACA 1M BLANCO CLASIC SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 4.15
PLACA 1M CHAMPAGNE MATIX BTICINO PZA 16.53
PLACA 1M MARFIL MATIX BTICINO PZA 14.83
PLACA 2M ALUMINIO MATIX BTICINO PZA 16.53
PLACA 2M BLANCO CLASIC SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 4.15
PLACA 2M BLANCO MATIX BTICINO PZA 14.83
PLACA 2M CHAMPAGNE MATIX BTICINO PZA 16.53
PLACA 2M MARFIL MATIX BTICINO PZA 14.83
PLACA 2M TITANIO MATIX BTICINO PZA 15.68
PLACA 3M ACERO MATIX BTICINO PZA 14.83
PLACA 3M BLANCO CLASIC SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 6.69
PLACA 3M BLANCO MATIX BTICINO PZA 14.83
PLACA 3M MARFIL MATIX BTICINO PZA 14.83
PLACA 3M ROJO CORAL MATIX BTICINO PZA 12.71
PLACA 3M TECNOP BLANCO MURANO SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 20.25

PLACAS MODULARES PRIMIUM
PLACA 3M NARANJA LIVING LIGHT BTICINO PZA 8.39
PLACA 3M RECTANGULAR BLANCO LIVING LIGHT BTICINO PZA 20.71
PLACA 3M RECTANGULAR BRONCE LIVING LIGHT BTICINO PZA 92.54
PLACA 3M RECTANGULAR HUMO LIVING LIGHT BTICINO PZA 37.02
PLACA 3M RECTANGULAR NEGRO ANTRACITA LIVING LIGHT 
BTICINO

PZA 21.95

PLACA 3M RECTANGULAR TECH LIVING LIGHT BTICINO PZA 25.34
PLACA CIEGA LIGHT BTICINO PZA 17.71
PLACA CIEGA LIVING LIGHT BTICINO PZA 20.71
PLACA METAL 3M LIVING LIGHT ACERO PULIDO BTICINO PZA 90.69
PLACA METAL 3M LIVING LIGHT PARK BTICINO PZA 94.22
PLACA METAL 3M LIVING LIGHT SQUARE BTICINO PZA 92.46

LUCES DE EMERGENCIA
LÁMPARA DE EMERGENCIA 2X9LED 4W POWER-FORCE PZA 50.00
LÁMPARA DE EMERGENCIA SCHNEIDER SCHNEIDER-ELECTRIC PZA 126.27
LÁMPARA DE EMERGENCIA 2X10 LED 4W POWER-FORCE PZA 50.76
LÁMPARA DE EMERGENCIA 2X6LED 2.4W POWER-FORCE PZA 50.00

VARIOS
BISAGRA CAPUCHINO ALUMINIO 3" X 3" PZA 3.83
BISAGRA CAPUCHINO ALUMINIO 4" X 4" PZA 6.53
BISAGRA CAPUCHINO ALUMINIO 3 1/2" X 3 1/2" PZA 4.72
CERAMICO EXTRA FORTE BLANCO 45X45 CM M2 18.56
CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO (90ML) UND 8.39
CLAVO C/CABEZA P/MADERA 1 1/2"X15 KG 7.54
CLAVO C/CABEZA P/MADERA 3"X8 KG 5.34
CLAVOS P/FIJACION A POLVORA 1" CTO 16.02
CODO PVC DESAGUE SAL 4" X 45° PZA 6.53
CURVA PVC ELECTRICA SAP 1" X 45° PZA 3.09
CURVA PVC ELECTRICA SAP 3/4" X 45° PZA 2.12
CURVA PVC ELECTRICA SEL 1 1/2" X 45° PZA 6.69
CURVA PVC ELECTRICA SEL 1 1/4" X 45° PZA 3.81
CURVA PVC ELECTRICA SEL 2" X 45° PZA 12.03
CURVA PVC ELECTRICA SEL 3/4" X 45° PZA 0.59
CURVA PVC ELECTRICA SEL 5/8" X 45° PZA 0.76
GRAPA 3/4" (BLS 500GR) BLS 7.20
INODORO ONE PIECE ADVANCE C/ACCES DE TANQUE C/ASIENTO 
BLANCO

PZA 482.20

LAVATORIO OVALIN MAXBELL BLANCO PZA 177.88
LAVATORIO OVALIN MIMBELL COLOR ESPECIAL (BONE) PZA 100.85
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA GAL 42.29
TAZA SIFON JET C/ASIENTO Y ACCESORIOS BLANCO PZA 100.85
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TUBO DE ABASTO ACERO INOX. 1/2" X 1/2" FIP 40CM PZA 26.19
TUBO DE ABASTO ACERO INOX. 1/2" X 7/8" FIP 35CM PZA 25.42
TUBO PVC AGUA S.P. CLASE 10 1/2" X 5M PZA 11.27
TUBO PVC AGUA S.P. CLASE 10 3/4" X 5M PZA 21.61
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 1 1/4" PZA 5.59
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 2" PZA 27.03
UNION UNIVERSAL PVC AGUA S.P. 3/4" PZA 7.20
ACEITE MOTOR GASOLINA SAE 30W GAL 38.64
LAVATORIO FONTANA BLANCO PZA 49.92
PEGAMENTO PARA MAYOLICAS EXTERIORES 25KG - Z UNION BLS 34.58
NO INCLUYE IGV

PROMART- PINTURAS Y ACABADOS
LATEX ECONÓMICO
PINTURA LÁTEX D'COLOR PRO BLANCO 4 LITROS BALDE 22.88
PINTURA LÁTEX PINTEK BLANCO 4 LITROS BALDE 22.88
PINTURA LÁTEX PINTEK LILA 4 LITROS BALDE 23.73
PINTURA LÁTEX PINTEK OCRE 4 LITROS BALDE 25.34
PINTURA LÁTEX PINTEK ROJO EXPRESSION 4 LITROS BALDE 25.34
PINTURA LÁTEX PINTEK VERDE CÍTRICO 4 LITROS BALDE 25.34
PINTURA LÁTEX D'COLOR PRO BLANCO 20 LITROS BALDE 84.75
PINTURA LÁTEX PINTEK BLANCO 20 LITROS BALDE 84.75
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLONIAL GAL 48.31

LATEX INTERMEDIO
PINTURA LÁTEX DURALATEX BLANCO 1 LITRO BALDE 13.56
PINTURA LÁTEX DURALATEX ALABASTRO 4 LITROS BALDE 43.22
PINTURA LÁTEX TEKNOLATEX ALABASTRO 4 LITROS BALDE 36.02
PINTURA LÁTEX TEKNOLATEX BLANCO 4 LITROS BALDE 36.78
PINTURA LÁTEX TEKNOLATEX BLANCO OSTRA 4 LITROS BALDE 36.44
PINTURA LÁTEX TEKNOLATEX EXPRESION 4 LITROS BALDE 36.44
PINTURA LÁTEX TEKNOLATEX MARFIL 4 LITROS BALDE 36.44
PINTURA LÁTEX TEKNOLATEX SUNSET 4 LITROS BALDE 36.44
PINTURA LÁTEX TEKNOLATEX BLANCO 20 LITROS BALDE 173.73
PINTURA LÁTEX VENCELATEX BLANCO 20 LITROS BALDE 261.02

LATEX PRIMIUM
PINTURA LÁTEX D'COLOR SATINADO BLANCO 1 GALÓN D´COLOR BALDE 89.83
LATEX PREMIUM CERESITA BLANCO 4LT CERESITA BALDE 62.71
PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SATINADO BENGALA 4 LITROS CPP BALDE 62.71
PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SATINADO MARACUYÁ 4 LITROS CPP BALDE 62.71
PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SATINADO ROJO 4 LITROS CPP BALDE 62.71
PINTURA LÁTEX PREMIUM ACRÍLICA SATINADA BLANCO 4 
LITROS CPP

BALDE 87.76

PINTURA LÁTEX PREMIUM BLANCO 4 LITROS AMERICAN COLORS BALDE 61.95
PINTURA LÁTEX PREMIUM ROJO 4 LITROS AMERICAN COLORS BALDE 57.63
PINTURA LÁTEX PREMIUM SATINADA BLANCO 4 LITROS 
AMERICAN-COLORS

BALDE 61.95

PINTURA LÁTEX PREMIUM SATINADA BLANCO HUMO 4 LITROS 
AMERICAN COLORS

BALDE 61.95

PINTURA LÁTEX PREMIUM SATINADA BLANCO PERLA 4 LITROS 
AMERICAN-COLORS

BALDE 61.95

PINTURA LÁTEX PREMIUM SATINADA FUCSIA REAL 4 LITROS 
AMERICAN COLORS

BALDE 61.95

PINTURA LÁTEX PREMIUM SATINADA GRIS CLÁSICO 4 LITROS 
AMERICAN COLORS

BALDE 61.95

PINTURA LÁTEX PREMIUM SATINADA MARFIL 4 LITROS 
AMERICAN COLORS

BALDE 33.90

PINTURA LÁTEX PREMIUM SATINADA ROJO 4 LITROS AMERICAN 
COLORS

BALDE 61.95

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL BLANCO ARENA 4 
LITROS CPP

BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL BLANCO 
DECORATIVO 4 LITROS CPP

BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL BLANCO HUMO 4 
LITROS CPP

BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL BLANCO OSTRA 4 
LITROS CPP

BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL CAPUCHINO 4 
LITROS CPP

BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL CHAMPAGNE 4 
LITROS CPP

BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL CORAL 4 LITROS 
CPP

BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL GRIS ORIENTE 4 
LITROS CPP

BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL MANDARINA 4 
LITROS CPP

BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL MARFIL 4 LITROS CPP BALDE 51.19

PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL PERLA 4 LITROS CPP BALDE 51.19
PINTURA LATEX SUPERMATE ANTIBACTERIAL TABACO 4 LITROS CPP BALDE 51.19
PINTURA LÁTEX TEKNOCOLOR ATLANTIS 4 LITROS TEKNO BALDE 51.19
PINTURA LÁTEX TEKNOCOLOR BLANCO 4 LITROS TEKNO BALDE 51.19
PINTURA LÁTEX TEKNOCOLOR BLANCO INVIERNO 4 LITROS 
TEKNO

BALDE 51.19

PINTURA LÁTEX TEKNOCOLOR GRIS POLAR 4 LITROS TEKNO BALDE 51.19
PINTURA LÁTEX TEKNOCOLOR MARFIL CONGO 4 LITROS TEKNO BALDE 50.42

ANTICORROSIVOS
ACONDICIONADOR DE METALES 1 LITRO MAX UND 13.14
TRANSFORMADOR DE ÓXIDO 1 LITRO CHEMA UND 49.07
ACONDICIONADOR DE METALES 3.5 LITRO MAX UND 40.25
ANTICORROSIVO GRIS 1/4 GALÓN VENCEDOR BALDE 20.25
ANTICORROSIVO BLANCO 1/4 GALÓN VENCEDOR BALDE 20.25
BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ 1/4 GALÓN CHEMISA BALDE 24.32
BASE ZINCROMATO INDUSTRIAL 1/4 GALÓN CHEMISA BALDE 26.69
BASE ZINCROMATO ZENACRYL VERDE 1/4 GALÓN CPP BALDE 15.25
ANTICORROSIVO BLANCO 1 GALÓN VENCEDOR BALDE 52.54
ANTICORROSIVO GRIS 1 GALÓN VENCEDOR BALDE 53.39
ANTICORROSIVO NEGRO 1 GALÓN VENCEDOR BALDE 53.39
ANTICORROSIVO ROJO ÓXIDO 1 GALÓN VENCEDOR BALDE 57.63
ANTICORROSIVO VERDE 1 GALÓN VENCEDOR BALDE 42.37
BASE AL ACEITE GRIS 1 GALÓN CHEMISA BALDE 80.51
BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ 1 GALÓN CHEMISA BALDE 74.15
BASE ZINCROMATO INDUSTRIAL 1 GALÓN CHEMISA BALDE 60.08
TRANSFORMADOR DE ÓXIDO 1 GALÓN CHEMA UND 127.03
NO INCLUYE IGV.

PROYECTOS FIMETSA EIRL
ALQUILER DE ANDAMIOS ACROW CERTIFICADOS (ALQUILER POR DIA)
CUERPO DE ANDAMIO GALVANIZADO TIPO ACROW UND 5.08
BARANDA DE SEGURIDAD (MEDIO CUERPO) UND 5.08
PLATAFORMA METALICA DE 2.00 MM UND 0.85
GARRUCHAS (4 LLANTAS) JGO 6.78
ARNEST DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO UND 4.24
ESCALERA TELESCOPICA UND 12.71
ESCALERA DE TIJERA UND 12.71

ALQUILER DE ANDAMIO COLGANTE TIPO TDT
ANDAMIO COLGANTE TIPO TDT (X 1 MES) UND 2542.37
SOGA DE 5/8" MLL 0.42
FRENOS DE SOGA UND 1.69

RED PERUANA DE FERRETERIAS
COMPRESORAS
COMPRESORA HYAC24D 2HP 24LT HYUNDAI UND 541.53
COMPRESORA HYAC50D 2HP 50LT HYUNDAI UND 922.88
COMPRESORA HYAC100C 2HP 100LT HYUNDAI UND 2100.85
COMPRESORA HYHM24D 2HP 24LT ACOPLE DIRECT HYUNDAI UND 838.14
COMPRESORA HYHM50D 2HP 50LT ACOPLE DIRECT HYUNDAI UND 778.81
COMPRESORA HYHM100C 2HP 100LT ACOPLE DIRECT HYUNDAI UND 2711.02
COMPRESORA HYHM100D 2HP 100LT ACOPLE DIRECT HYUNDAI UND 1939.83
COMPRESORA HYHM200 3HP 200LT ACOPLE DIRECT HYUNDAI UND 3905.93
COMPRESORA HYHM300 3HP 300LT ACOPLE DIRECT HYUNDAI UND 6109.32
COMPRESORA DE TORNILLO 270L 10HP HYV91PO90FHY080 
HYUNDAI

UND 30041.53

COMPRESORA DE TORNILLO 500L 15HP HYV83NM90FHY780 
HYUNDAI

UND 36795.76

COMPRESORA DE TORNILLO 500L 20HP HYV83NY90FHY780 
HYUNDAI

UND 41931.36

COMPRESORA DE TORNILLO 270L 5HP HYV91PD90FHY080 
HYUNDAI

UND 28329.66

COMPRESORA DE TORNILLO 270L 7.5HP HYV91PE90FHY080 
HYUNDAI

UND 28592.37

MOTOBOMBAS
MOTOBOMBA A GASOLINA 9HP 4" HY100 HYUNDAI UND 2092.37
MOTOBOMBA A GASOLINA 7HP 2" HYDP50 HYUNDAI UND 872.03
MOTOBOMBA DIESEL HY80 6HP 3" HYUNDAI UND 1880.51
MOTOBOMBA A GASOLINA DP80 7HP 3" HYUNDAI UND 1109.32
MOTOBOMBA A GASOLINA 5HP 2" B&S UND 1541.53
MOTOBOMBA A GASOLINA 6.5HP 3" B&S UND 1456.78

ROTONDE PERU
CHIMENEAS ELÉCTRICAS
NISSUM L UND 1398,31 $
SP16 UND 1169,49 $
SYNERGY UND 1084,75 $
OPTIMYST BASKET UND 983,05 $
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OPTIMYST CASSETTE 600 UND 932,2 $
OPTIMYST CASSETTE 400 UND 889,83 $

CHIMENEAS A GAS
ASPECT PREMIUM ST XL UND 5508,47 $
ASPECT PREMIUM RD XL UND 5508,47 $
ASPECT PREMIUM ST L UND 5042,37 $
ASPECT PREMIUM RD L UND 5042,37 $
DUET SMART XL UND 5042,37 $
TRIPLE PREMIUM XL UND 5042,37 $
RELAXED PREMIUM XL UND 4644,07 $
TRIPLE SMART L UND 4135,59 $
RELAXED PREMIUM M UND 4084,75 $
DUET SMART L UND 4067,8 $
TRIPLE SMART M UND 3728,81 $
SKIVE UND 3728,81 $
RELAXED PREMIUM SMART L UND 3627,12 $
DUET SMART M UND 3627,12 $
ODENSE UND 3305,08 $
JELLING UND 3118,64 $
FYN 600 UND 2822,03 $
FARUM UND 2720,34 $
THE TUBE UND 2627,12 $
FOCUS 180 UND 2533,9 $
FYN 450 UND 2415,25 $
FOCUS 130 UND 2262,71 $
FOCUS 80 UND 2025,42 $
THE BUZZ UND 1923,73 $
FOCUS 60 UND 1872,88 $
FOCUS 40 UND 1745,76 $

CHIMENEAS A LEÑA
STILKAMIN XL UND 4813,56 $
STILKAMIN L UND 4491,53 $
STILKAMIN S UND 3644,07 $
SERE 100 UND 2872,88 $
GLANCE FREE STANDING UND 2796,61 $
GLANCE WALL MOUNTED UND 2796,61 $
E30L UND 2627,12 $
SERE 70 UND 2279,66 $
E30S UND 2271,19 $
H03/80 UND 2118,64 $
E20NS UND 1805,08 $
HGB70 UND 1601,69 $
NO INCLUYE IGV.

SODIMAC S.A.
CEMENTOS
CEMENTO REFRACTARIO 1000 BBQ BOLSA 5KG SCHEMIN BLS 22.71
CEMENTO REFRACTARIO YELLOW 5KG BLS 30.42
CEMENTO EXTRAFORTE 42.5 KG PACASMAYO BLS 29.12
CEMENTO USO ESTRUCTURAL 42.5 KG QUISQUEYA BLS 26.19
CEMENTO TIPO I P 42.5 KG YURA BLS 22.03
CEMENTO TIPO I CO ULTRA RESISTENTE 42.5KG INKA BLS 22.88
CEMENTO TIPO I HUASCARÁN 20 KG COMACSA BLS 25.03
CEMENTO ANTISALITRE MS 42.5 KG PACASMAYO BLS 30.08
CEMENTO MOCHICA ROJO 42.5 KG PACASMAYO BLS 27.97
CEMENTO MOCHICA ANTISALITRE 42.5 KG PACAMAYO BLS 28.81
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG) EL SOL BLS 26.19
CEMENTO PORTLAND TIPO I (BLS.:42.5 KG) ANDINO BLS 25.34
CEMENTO 42.5 KG FRONTERA BLS 22.12
CEMENTO TIPO I 42.5 KG PACASMAYO BLS 30.93
CEMENTO TIPO I NACIONAL BLS 21.61
CEMENTO ANDINO TIPO HS BLS 28.39
CEMENTO PÓRTLAND TIPO GU APU BLS 22.88

CEMENTOS GRANEL
CEMENTO BLANCO 1 KG CHEMA KG 5.00
CEMENTO GRIS X 1 KG MARTELL KG 2.12

MEZCLAS PREDOSIFICADAS
CONCRETO FACIL 40 KG TOPEX BLS 11.44
MORTERO FACIL 40 KG TOPEX BLS 11.78
PARED LISTA 40 KG TOPEX BLS 11.44

AGREGADOS
ARENA FINA 40 KG TOPEX BLS 5.00
ARENA FINA X 2KG MARTELL BLS 0.76
ARENA GRUESA 40 KG TOPEX BLS 5.85
ARENA GRUESA X 2KG MARTELL BLS 0.42
PIEDRA CHANCADA 1/2" 40 KG TOPEX BLS 5.85

OCRE
OCRE NEGRO BOLSA 1 KG TOPEX KG 8.39
OCRE ROJO BOLSA 1 KG TOPEX KG 33.05
OCRE VERDE BOLSA 1 KG TOPEX KG 33.05
OCRE AMARILLO BOLSA 1 KG TOPEX KG 33.05

COMPLEMENTOS
TALCO BLANCO BOLSA 1 KG TOPEX KG 3.31
TIZA BLANCA BOLSA 1 KG TOPEX KG 3.31
YESO BOLSA 1 KG TOPEX BLS 4.15
YESO CERAMICO 18 KG TOPEX BLS 15.17
CAL OBRA 20 KG TOPEX BLS 16.02
CAL DE OBRA X 20 KG MARTELL BLS 15.17

LADRILLOS
LADRILLO HUECO TECHO 15 ITAL PZA 2.47
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS PIRAMIDE MLL 1050.00
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS ITAL PZA 0.34
LADRILLO PANDERETA ACANALADO ITAL PZA 0.51
LADRILLO PANDERETA ACANALADO PIRAMIDE PZA 0.55
LADRILLO PANDERETA LISO PIRAMIDE MLL 762.71
LADRILLO PASTELERO PIRAMIDE 24 X 24 X 3 CM MLL 1525.42
LADRILLO REFRACTORIO 1 1/4" SCHEMIN PZA 8.39
LADRILLO REFRACTORIO 1" SCHEMIN PZA 7.54
LADRILLO REFRACTORIO 3/4" SCHEMIN PZA 6.69
LADRILLO TECHO 12 ITAL PZA 0.76
LADRILLO TECHO 12 PIRAMIDE PZA 2.20
LADRILLO TECHO 15X30X30 PIRAMIDE PZA 2.50
LADRILLO TECHO 8 PIRAMIDE PZA 2.25
LADRILLO KK 18 H HERCULES PZA 0.65
LADRILLO ARCILLA PANDERETA 10X12X24CM MLL 1279.66

CASETONES
CASETON 1.20X0.3X0.15M INDUPOL PZA 10.93
CASETON 1.20X 0.3X0.12 M INDUPOL PZA 10.08

CANALETAS
ABRAZADERA MATUSITA TIGRE PZA 2.97
ACOPLE CIRCULAR MATUSITA TIGRE PZA 5.85
ANGULO EXTERNO MATUSITA TIGRE PZA 30.42
ANGULO INTERNO MATUSITA TIGRE PZA 30.42
CANALETA DN 125MMX3MT MATUSITA TIGRE PZA 59.24
CODO 60º CIRCULAR MATUSITA TIGRE PZA 10.93
CODO 90º CIRCULAR MATUSITA TIGRE PZA 12.29
CONDUCTOR CIRCULAR 125 MM X 3 MT MATUSITA TIGRE PZA 59.24
EMBUDO MATUSITA TIGRE PZA 25.34
RAMAL 60º CIRCULAR MATUSITA TIGRE PZA 11.78
REJILLA MATUSITA TIGRE PZA 5.51
SOPORTE DOBLADO MATUSITA TIGRE PZA 16.86
SOPORTE METALICO MATUSITA TIGRE PZA 67.71
SOPORTE PVC MATUSITA TIGRE PZA 7.20
TAPA DERECHA MATUSITA TIGRE PZA 8.39
TAPA IZQUIERDA MATUSITA TIGRE PZA 8.39
UNION CANALETA MATUSITA TIGRE PZA 14.32
VARILLA METALICA MATUSITA TIGRE PZA 32.12
CONECTOR HCP BASE CLEAR 5.90 M POLYARQ PZA 71.95
CONECTOR HCP TAPA CLEAR 5.90 M POLYARQ PZA 71.95
ANGULO PLANO BLANCO 22 X 10 MM SCHNEIDER ELECTRIC PZA 2.97
ANGULO EXTERNO BLANCO 22 X 10 MM SCHNEIDER ELECTRIC PZA 3.31
ANGULO INTERNO BLANCO 22 X 10 MM SCHNEIDER ELECTRIC PZA 2.46
SELLO DE GOMA CANALETA MATUSITA TIGRE PZA 2.46

CALAMINAS
TECHO TRAPEZOIDAL PV4 TUPEMESA 1.05 M X 3.60M 0.30MM 
TUPEMESA

PZA 59.24

CALAMINA GALVANIZADA 0.30 MM X 0.83 M X 3.6 M SIDERPERU PZA 25.34
CALAMINA DE METAL 0.22MM X 0.8MM X 3.6M PRODAC PZA 25.34
CALAMINA METÁLICA 0.22MM X 0.8MM X 3.6M ACEROS 
AREQUIPA

PZA 25.34

CALAMINA METÁLICA 0.20 MM X 0.8 M X 3.6 M ACEROS 
AREQUIPA

PZA 32.12

CALAMINA METÁLICA 0.14 MM X 0.8 M X 3.6 M ACEROS 
AREQUIPA

PZA 16.10

CALAMINA GALVANIZADA 0.14MM X 0.80 M X 1.8 M SIDER PZA 16.10

TECHO DE POLIPROPILENO
TECHO ONDA 177 BLANCO 3.05 X 1.10 M X 1 MM FIBRAFORTE PZA 118.56
TECHO ONDA 177 ARENA 3.05 X 1.10 M X 1 MM FIBRAFORTE PZA 42.29
TECHO DE POLIPROPILENO FLEXIFORTE ROJO 1.2MM-
1.1X3.05M FIBRAFORTE

PZA 36.86

TECHO DE POLIPROPILENO ROJO 1.10X3.00 M CARPITECHO PZA 29.58
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TECHO DE POLIPROPILENO TEJAFORTE ROJO 0.9 MM 1.15X0.76 
M FIBRAFORTE

PZA 42.29

CARPINTECHO ECONÓMICO BLANCO 3.00 X 1.05 M FIBRAFORTE PZA 44.83
FIBRAFORTE CARPITECHO 3 M X 1.10 M X 1.20 MM 4KG GR 
FIBRAFORTE

PZA 20.51

TECHO POLIPROPILENO TRASLUCIDO AMBAR 3.05 X 1.10M X 
1MM P.E

PZA 33.64

TECHO DE POLIPROPILENO TECHOPLUS BLANCO 1MM X 0.83 X 
1.83 M FIBRAFORTE

PZA 29.58

CUMBRERA TEJAFORTE POLIPROPILENO 1.10 MM X 0.76 M 
FIBRAFORTE

PZA 40.25

TECHO DE FIBROCEMENTO
PERFIL 4MM DE 3.05 X 1.10M ROJA ETERNIT PZA 34.75
PERFIL 4MM DE 3.05 X 1.10M GRIS ETERNIT PZA 41.44
PERFIL 4MM DE 3.05 X 1.10M VERDE ETERNIT PZA 39.75
TECHO GRAN ONDA FIBROCEMENTO GRIS 5MM 1.10X3.05 M 
ETERNIT

PZA 56.78

TEJA ANDINA FIBROCEMENTO 5MM 1.14 X 0.72 M ARCILLA 
ETERNIT

PZA 34.75

TEJA ANDINA CUMBRERA INFERIOR ETERNIT PZA 15.93
TEJA ANDINA CUMBRERA SUPERIOR ETERNIT PZA 16.78
TEJA DE ARCILLA COCIDA PIRAMIDE PZA 1.36

TECHO DE FIBRA VEGETAL
TECHO FIBRA VEGETAL ROJO 3MM 0.95X2 M ONDULINE PZA 55.00
CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL 2 M X 0.52 ONDULINE PZA 50.76

PLANCHA DE POLICARBONATO
PLANCHA ALVEOLAR POLICARBONATO AMARILLO 6 MM 2.95 X 
1.05 M POLYARQ

PZA 143.98

PLANCHA ALVEOLAR POLICARBONATO AZUL 6 MM 2.95 X1.05 
M POLYARQ

PZA 93.14

PLANCHA ALVEOLAR POLICARBONATO BRONCE 6 MM 
2.95X1.05M POLYARQ

PZA 93.14

PLANCHA ALVEOLAR POLICARBONATO CLEAR 6 MM 5.80 X 
2.10M POLYARQ

PZA 372.80

PLANCHA ALVEOLAR POLICARBONATO CLEAR 6 MM 5.80X1.05M 
POLYARQ

PZA 224.49

PLANCHA ALVEOLAR POLICARBONATO ICE 6 MM 2.95 X 1.05M 
POLYARQ

PZA 93.14

PLANCHA ALVEOLAR POLICARBONATO TURQUESA 6 MM 
2.95X1.05M POLYARQ

PZA 127.03

LÁMINAS CORRUGADAS DE POLICARBONATO 0.81 X 3.05 X 0.6 
MM PLAZIT POLYGAL

PZA 93.14

CONECTOR HCP TAPA CLEAR 2.95 M POLYARQ PZA 36.36
CONECTOR HCP BASE CLEAR 2.95 M POLYARQ PZA 36.36
CONECTOR UP4 6MM CLEAR 2.10 M POLYARQ PZA 12.63
KIT INSTALACIÓN POLICARBINATO POLYARQ JGO 36.36

CIELO RASO
CIELO RASO ENCORE 1/2X2X4 12 UNIDADES AMSTRONG PZA 66.14
CIELO RASO OLYMPIA 1.20 X 0.60 M X 12 MM SKYLINE PZA 187.89
CIELO RASO BALDOSA FISSURE TOPEX PZA 173.02
CIELO RASO BALDOSA DE POLICARBONATO 8 UNIDADES 1.22 X 
0.61 X 4 MM POLYARQ

PZA 84.66

PLANCHA DE YESO
PLANCHA DE DRYWALL 1/2" X 1.22 X 2.44 M RH VOLCAN PZA 32.37
PLANCHA DE DRYWALL 1/2" X 1.22 X 2.44 M VOLCAN PZA 22.88
PLANCHA DE DRYWALL 3/8" X 1.22 X 2.44 M ST GYP P.E PZA 22.46
PLANCHA DE DRYWALL 1/2" X 1.22 X 2.44 M RF VOLCAN PZA 30.93

PLANCHA DE FIBROCEMENTO
PLANCHA DE FIBROCEMENTO 4MM X 2.44 M X 1.22 M VOLCAN PZA 2.46
PLANCHA FIBROCEMENTO 1.22 M X 2.44 M X 4MM ETERNIT PZA 29.24
PLANCHA FIBROCEMENTO 1.22 M X 2.44 M X 6MM ETERNIT PZA 46.95
PLANCHA FIBROCEMENTO 1.22 M X 2.44 M X 8MM ETERNIT PZA 64.41
MULTIPLACA CIELO 0.605M X 1.215M X 4MM (CJX6) PZA 66.14

ADOQUIN
BLOQUE PARA GRASS 30 X 30 X 8 CM MICHI P.E PZA 5.85
ADOQUIN ROJO 10X20X6.0CM UNICOM M2 1.61
ADOQUIN RECTO 10X20X4.0CM AMARILLO P.E M2 1.10
ADOQUIN RECTO 10X20X4.0CM NATURAL P.E M2 0.93
ADOQUIN RECTO 10X20X4.0CM NEGRO P.E M2 1.27
ADOQUIN RECTO 10X20X4.0CM ROJO P.E M2 1.27

BLOCK DE VIDRIO
BLOCK DE VIDRIO BURBUJA 8X19X19 CM GLASS BLOCK PZA 10.08
BLOCK DE VIDRIO CUADRICULADO 8X24X24 CM P.E PZA 28.56
BLOCK DE VIDRIO CUADROS 8X19X19 CM GLASS BLOCK PZA 9.24
BLOCK DE VIDRIO NEW OLAS 10X30X30 CM GLASS BLOCK PZA 59.24
BLOCK DE VIDRIO OLAS 8X19X19 CM AZUL GLASS BLOCK PZA 7.54

BLOCK DE VIDRIO ROMBOS 8X19X19 CM GLASS BLOCK PZA 9.24
MEDIO BLOCK DE VIDRIO OLAS 8X19X9 CM GLASS BLOCK PZA 16.86
SEPARADOR BLOQUES VIDRIO X10 UNID. TOPEX BLS 7.54
BLOCK ESQUINERO CURVO OLAS 19X14 CM GLASS BLOCK PZA 42.29
BLOCK VIDRIO OLAS 24X24CM GLASS BLOCK PZA 30.42
BLOQUE VIDRIO ROMBOS 19X19 P.E PZA 9.24
BLOCK VIDRIO MARINO 19X19 CM HEBEI JIHENGYUAN PZA 8.56
BLOQUE DE VIDRIO 19X19X8CM INCA P.E PZA 6.69
BLOCK VIDRIO 19X19X8 CM COLOR ESPECIAL PZA 8.39

BARRA CORRUGADA
BARRAS DE ACERO 4.7 MM ACEROS AREQUIPA VAR 4.97
BARRAS DE ACERO 6 MM ACEROS AREQUIPA VAR 6.55
BARRAS DE ACERO 8 MM ACEROS AREQUIPA VAR 11.75
BARRAS DE ACERO 3/8" ACEROS AREQUIPA VAR 15.91
BARRAS DE ACERO 12 MM ACEROS AREQUIPA VAR 26.25
BARRAS DE ACERO 1/2" ACEROS AREQUIPA VAR 29.17
BARRAS DE ACERO 5/8" ACEROS AREQUIPA VAR 45.09
BARRAS DE ACERO 3/4" ACEROS AREQUIPA VAR 75.64

ALAMBRES
ALAMBRE RECOCIDO N° 16 100 KG PRODAC RLL 346.61
ALAMBRE TW 10 AWG M 2.05
ALAMBRE TW 12 AWG M 1.32
ALAMBRE TW 14 AWG M 0.90
ALAMBRE RECOCIDO N° 16 25 KG PRODAC RLL 97.37
ALAMBRE RECOCIDO N° 16 10 KG PRODAC RLL 50.76
ALAMBRE RECOCIDO N° 16 1 KG PRODAC RLL 7.20
ALAMBRE RECOCIDO N° 8 100 KG PRODAC RLL 346.61
ALAMBRE RECOCIDO N° 8 25 KG PRODAC RLL 97.37
ALAMBRE RECOCIDO N° 8 10 KG PRODAC RLL 50.76
ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16 1 KG PRODAC RLL 11.78
ALAMBRE GALVANIZADO Nº 14 1 KG PRODAC RLL 11.78
ALAMBRE DE PÚAS ANDN 200 M P.E RLL 54.24
ALAMBRE DE PÚAS MOTTO 200 M PRODAC RLL 88.90
ALAMBRE DE PÚAS SINCHI 200 M PRODAC RLL 82.20
ALAMBRE AGRICOLA Nº 8 50 KG PRODAC RLL 542.29

ESTRIBOS
ESTRIBOS 6 MM 18 X 15 CM ACEROS AREQUIPA UND 18.56
ESTRIBOS 6 MM 18 X 18 CM ACEROS AREQUIPA UND 20.25
ESTRIBOS 6 MM 8.5 X 31 CM ACEROS AREQUIPA UND 1.61
ESTRIBOS 6 MM 8.5 X 36 CM ACEROS AREQUIPA UND 16.86
ESTRIBOS 6 MM 18 X 12.5 CM ACEROS AREQUIPA UND 16.86
ESTRIBOS 6MM 8.5X26 CM ACEROS AREQUIPA UND 19.41
ESTRIBOS 6 MM 18 X 20 CM ACEROS AREQUIPA UND 21.10
ESTRIBOS 6 MM 8.5 X 21 CM ACEROS AREQUIPA UND 24.49
ESTRIBOS 3/8" 17 X 32CM ACEROS AREQUIPA UND 33.81
ESTRIBOS 3/8" 17 X 17 CM ACEROS AREQUIPA UND 25.34

COMPLEMENTOS DE FIERROS
CAPUCHÓN PARA VARILLAS DE CONSTRUCCIÓN 3/8"FTP PERÚ BLS 0.41
SILLETA DE ENTREPISO SE100 FTP PERÚ BLS 10.76

AGLOMERADOS MELAMICOS
TABLERO DE MELAMINA NATURE ASERRADO NORDICO 18 MM 
2.15X2.44M VESTO

UND 220.25

TABLERO DE MELAMINA BLANCO 18 MM 2.15 X 2.44 M VESTO UND 151.69
TABLERO DE MELAMINA CEREZO 18 MM 2.15 X 2.44 M VESTO UND 190.59
TABLERO DE MELAMINA WENGUE 18 MM 2.15 X 2.44 M VESTO UND 190.59
TABLERO DE MELAMINA TWIST 18 MM 2.15 X 2.44 M VESTO UND 199.07
TABLERO DE MELAMINA TEKA ARTICO 18 MM 2.15 X 2.44 VESTO UND 194.83
TABLERO DE MELAMINA ROJO CORAL 18MM 1.83X2.44M 
MADERBA

UND 110.08

TABLERO DE MELAMINA GRIS METALICO 18MM 1.83X2.44M 
MADERBA

UND 185.59

TABLERO DE MELAMINA CEDRO 18MM 1.83X2.44M MADERBA UND 190.59
TABLERO DE MELAMINA BLANCO 18MM 1.83X2.44M MADERBA UND 214.32

TABLEROS MDF
TABLERO DE MDF 3MM 35X40CM P.E UND 5.00
TABLERO DE MDF 5.5MM 30X30CM P.E UND 6.69
TABLERO DE MDF 5.5MM 35X40CM P.E UND 6.69
TABLERO DE MDF 12MM 35X40CM P.E UND 5.85
TABLERO DE MDF 15MM 20X20CM P.E UND 6.69
TABLERO DE MDF 15MM 25X25CM P.E UND 9.24
TABLERO DE MDF 15MM 40X40CM P.E UND 5.85
TABLERO DE MDF LIVIANO 3MM 2.14X2.44M TRUPAN UND 35.17
TABLERO DE MDF LIVIANO 9MM 2.14X2.44M TRUPAN UND 85.93
TABLERO DE MDF LIVIANO 12MM 2.14X2.44M TRUPAN UND 115.17
TABLERO DE MDF LIVIANO 15MM 2.14X2.44M TRUPAN UND 139.75
TABLERO DE MDF LIVIANO 18MM 2.14X2.44M TRUPAN UND 151.69
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TABLERO DE MDF ULTRALIVIANO 12MM 2.14X2.44M P.E UND 115.17
TABLERO DE MDF RANURADO BLANCO 18MM 1.52X2.44M 
TRUPAN

UND 128.81

TABLERO DE MDF RANURADO HAYA 18MM 1.52X2.44M TRUPAN UND 211.02

TABLERO OSB
TABLERO OSB 9MM 1.22X2.44M KRONOSPAN UND 38.90
TABLERO OSB 15MM 1.22X2.44M KRONOSPAN UND 70.25
TABLERO OSB 18MM 1.22X2.44M KRONOSPAN UND 84.66

TRIPLAY
TABLERO TRIPLAY FENOLICO B/C 9MM AB/C 1.22X2.44M P.E UND 76.19
TABLERO TRIPLAY FENOLICO 9MM CC 1.22X2.44M P.E UND 48.22
TABLERO TRIPLAY FENOLICO B/C 12MM AB/C 1.22X2.44M P.E UND 88.90
TABLERO TRIPLAY FENOLICO 12MM CC 1.22X2.44M P.E UND 48.22
TABLERO TRIPLAY FENOLICO B/C 15MM AB/C 1.22X2.44M P.E UND 101.61
TABLERO TRIPLAY FENOLICO 15MM CC 1.22X2.44M P.E UND 55.85
TABLERO TRIPLAY FENOLICO B/C 18MM AB/C 1.22X2.44M P.E UND 116.02
TABLERO TRIPLAY FENOLICO 18MM CC 1.22X2.44M P.E UND 55.85
TRIPLAY FENOLICO FILM 18MM 1.22X2.44 P.E UND 97.37

BORDES Y RECUBRIMIENTOS
CANTO DELGADO BLANCO 22X0.45MM REHAU M 0.59
CANTO DELGADO CEREZO 22X0.45MM REHAU M 0.76
CANTO DELGADO PERAL 22X0.45MM REHAU M 0.84
CANTO DELGADO CAOBA 22X0.45MM REHAU M 0.76
CANTO DELGADO NARANJA 22X0.45MM REHAU M 0.84
CANTO DELGADO GRIS 22X0.45MM REHAU M 0.59
CANTO DELGADO TEKA ITALIA 22X0.45MM REHAU M 0.76
CANTO GRUESO GRIS 22X3MM REHAU M 2.46
CANTO GRUESO CEDRO 22X3MM REHAU M 2.97

MADERA ESTRUCTURAL
VIGA MADERA PINO AMERICANO 2"X4" X16´ P.E PZA 67.71
VIGA MADERA PINO AMERICANO 2" X 6" X 16' CMA PZA 97.37
VIGA MADERA PINO AMERICANO 2"X3"X16' ARAUCO PZA 50.76

MADERA SECA
LISTÓN MADERA PINO RADIATA 1"X11/2"X8´ P.E PZA 34.66
LISTÓN MADERA PINO RADIATA 1"X11/2"X10.5´ ARAUCO PZA 6.86
TABLA MADERA PINO RADIATA 11/2"X8"X10.5´ P.E PZA 50.76

TABLERO RECUBIERTO CON MELAMINA
TABLERO RECUBIERTO CON MELAMINA BLANCO DE 15MM 
2.15X2.44M

PZA 138.90

VARIOS
AGUARRAS GAL 31.78
BARNIZ MARINO GAL 88.98
OCRE KG 26.19
CABLE TW 10 AWG M 3.01
CAL HIDRATADA EN BOLSA 30 KG BLS 38.90
CEMENTO BLANCO A GRANEL KG 5.00
CERA LIQUIDA GAL 54.24
CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO KG 5.51
COLA SINTETICA GAL 23.73
CRUCETA C/TOMAD 2MM (100 UND) BLS 7.63
FRAGUA BLANCA KG 6.78
FRAGUA COLOR KG 6.78
FULMINANTE MARRON CALIBRE 22 CTO 16.86
GRANALLA (BLS.:40KG) BLS 55.51
INODORO ONE PIECE ADVANCE C/ACCES DE TANQUE C/ASIENTO 
COLOR ESPECIAL (BONE)

PZA 466.10

JABONERA ADHESIVA S/ASA DE LOSA BLANCA INC. SILICONA PZA 20.25
LIJA P/MADERA HJA 0.85
LIJA P/METAL HJA 2.71
LLAVE P/JARDIN ESFERICA CROMADA 1/2" 150LB PZA 14.83
PAR TOALLERO ADHESIVO C/BARRA DE LOSA BLANCA INC. 
SILICONA

PZA 44.92

PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO GAL 60.93
TAZA SIFON JET C/ASIENTO Y ACCESORIOS COLOR ESPECIAL 
(BONE)

PZA 131.36

TAZA SIFON JET C/ASIENTO Y ACCESORIOS COLOR PREMIUM 
(AZUL)

PZA 110.08

TOALLERO BARRA CROMADO DE SOBREPONER INC. ACCESORIOS 
INSTALACION

PZA 84.66

URINARIO BAMBI BLANCO C/TRAMPA INTEGRADA PZA 175.34
URINARIO CADET BLANCO C/TRAMPA INTEGRADA PZA 237.20
CINTA TEFLON PZA 1.69
TORNILLO SPAX 4 X 50MM CTO 12.63
CINTA P/JUNTA PAPEL 52 MM X 152 M PZA 21.33
TEJA ARCILLA 36X16CM (SIN O CON HUECO) MLL 1101.69
CERAMICO BLANCO BRILLANTE 29X59 CM M2 25.22
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GAL 41.44

PICAPORTE DE SUPERFICIE 6" PZA 15.90
TANQUE DE AGUA FIBROCEMENTO P/AGUA 1000 L PZA 423.64
VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE 1/2" PZA 37.77
VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE 1" PZA 82.12
VALVULA FLOTADORA C/BOLLA COBRE 150 LB 1/2" PZA 150.00
VALVULA FLOTADORA C/BOLLA COBRE 150 LB 1" PZA 152.37
VALVULA FLOTADORA C/BOLLA COBRE 150 LB 1 1/4" PZA 374.96
VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 250 LB 1/2" PZA 42.29
VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 250 LB 3/4" PZA 63.43
VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 250 LB 1 1/4" PZA 105.72
VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 250 LB 1 1/2" PZA 126.86
VALVULA COMPUERTA PESADA BRONCE 250 LB 2 1/2" PZA 211.44
TUBO PVC AGUA S.P. CLASE 7.5 4" X 5M PZA 25.34
TUBO PVC AGUA S.P. CLASE 10 1 1/2" X 5M PZA 53.31
TUBO PVC DESAGUE SAL 8" X 5 M PZA 269.00
CODO ACERO GALV. TIPO ISO I 1/2" X 45° PZA 2.46
CODO ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/2" X 45° PZA 9.92
CODO ACERO GALV. TIPO ISO I 2" X 45° PZA 13.22
CODO PVC AGUA DOBLE CAMPANA S.P. 1/2" X 90° PZA 1.19
CODO PVC AGUA DOBLE CAMPANA S.P. 3/4" X 90° PZA 3.05
CODO PVC AGUA DOBLE CAMPANA S.P. 2" X 90° PZA 12.63
CODO ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/2" X 90° PZA 10.93
TEE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/4" PZA 14.32
UNION PVC AGUA DOBLE CAMPANA S.P. 1 1/2" PZA 7.63
UNION PVC AGUA INYECTADA ROSCADO 1/2" PZA 2.20
UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1/2" PZA 2.71
UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1" PZA 5.34
UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 1 1/2" PZA 10.93
UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 2 1/2" PZA 18.22
UNION SIMPLE ACERO GALV. TIPO ISO I 3" PZA 36.44
UNION UNIVERSAL ACERO GALV. 1 1/4" PZA 25.34
UNION UNIVERSAL ACERO GALV. 1 1/2" PZA 33.81
UNION UNIVERSAL ACERO GALV. 2" PZA 63.47
UNION UNIVERSAL ACERO GALV. 2 1/2" PZA 79.34
CODO VENTILACION PVC DESAGUE SAL 4" A 2" PZA 8.39
TRAMPA P PVC DESAGUE SAL 2" PZA 12.71
LAVATORIO OVALIN CERALUX BLANCO PZA 144.83
INODORO NUEVO CANCUN AZUL PASTEL ACCES.SIST. LARGA 
VIDA-EMPAQ. DE SILICONA (INTEGRADO CON ASIENTO 
VALLARTA-CAÍDA LENTA)

PZA 190.59

TOALLERO ARGOLLA CROMADO DE SOBREPONER INC. 
ACCESORIOS INSTALACION

PZA 42.29

PORTA JABON CROMADO DE SOBREPONER INC. ACCESORIOS 
INSTALACION

PZA 33.81

TOMACORRIENTE SIMPLE UNIVERSAL 2 POLOS 10A 250VA 
LINEA DOMINO

PZA 7.80

TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL 2 POLOS 10A 250VAC 
LINEA DOMINO

PZA 16.02

CAJA DE PASE RECTANGULAR F.G.LIVIANA 50 X 100 MM PZA 1.61
CAJA DE PASE OCTOGONAL F.G.LIVIANA 4" PZA 1.61
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15 A. PZA 21.95

CODO Y CURVA
CODO CPVC AGUA CALIENTE S.P/ 1/2" X 90° PZA 1.27
CODO PVC AGUA DOBLE CAMPANA S.P. 1 1/2" X 90° PZA 16.02
CODO PVC AGUA DOBLE CAMPANA S.P. 1" X 90° PZA 4.15
CODO PVC DESAGUE SAL 2" X 45° PZA 1.19
CODO PVC DESAGUE SAL 2" X 90° PZA 1.44
CODO PVC DESAGUE SAL 4" X 90° PZA 5.93
CURVA PVC ELECTRICA SEL 1" X 45° PZA 1.44

ESTANQUE
ESTANQUE SIFON JET C/TAPA Y ACCESORIOS DE TANQUE COLOR 
ESPECIAL (BONE)

PZA 69.41

ESTANQUE SIFON JET C/TAPA Y ACCESORIOS DE TANQUE COLOR 
PREMIUM (AZUL)

PZA 110.08

GANCHO
GANCHO ADHESIVO DOBLE DE LOSA BLANCA INC. SILICONA PZA 15.17
GANCHO ASHESIVO SIMPLE DE LOSA BLANCA INC. SILICONA PZA 14.75
GANCHO CROMADO DE SOBREPONER INC. ACCESORIOS 
INSTALACION

PZA 21.10

LAVATORIO
LAVATORIO OVALIN SONNET BLANCO PZA 105.85
LAVATORIO OVALIN SONNET COLOR ESPECIAL (BONE) PZA 144.07

ACCESORIOS
TEE PVC AGUA S.P. 1 1/4" PZA 16.86
TEE PVC AGUA S.P. 1" PZA 6.27
TEE PVC AGUA S.P. 1/2" PZA 1.83
TEE PVC AGUA S.P. 3/4" PZA 3.31
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TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 M PZA 10.93
TUBO PVC DESAGUE SAL 3" X 3 M PZA 17.71
TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X 3 M PZA 24.49
UNION CPVC AGUA CALIENTE 1/2" PZA 0.85
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 1 1/2" PZA 15.17
UNION UNIVERSAL PVC AGUA S.P. 1" PZA 6.69
UNION UNIVERSAL PVC AGUA S.P. 1/2" PZA 2.01
VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE 1 1/2" PZA 93.14
VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE 1 1/4" PZA 143.98
VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE 2" PZA 321.95
YEE PVC DESAGUE SAL 2" PZA 3.47
YEE PVC DESAGUE SAL 3" PZA 8.98
YEE PVC DESAGUE SAL 4" PZA 14.49
NO INCLUYE IGV

TECNOBLOCK S.A.C.
PANEL TECNOPLCA
PANEL TECNOPLACA 2" X 2.40M X 1.20M PZA 79.66

VAINSA - VSI INDUSTRIAL S.A.C
SANITARIOS
ONE PIECE BALI BLANCO C/. ACC Y ASIENTO PZA 381.27
ONE PIECE BALI BONE C/. ACC Y ASIENTO PZA 391.47
ONE PIECE BALI BLANCO C/. ACC C/AS C COM PZA 377.12
ONE PIECE BALI BONE C/. ACC C/ASI C. COM PZA 406.78
ONE PIECE GLAMOUR C/A SD BL PZA 1101.61
ONE PIECE GLAMOUR C/A SD BL COM PZA 1101.61
ONE PIECE MANHATTAN C/AS SD BL PZA 677.90
ONE PIECE MANHATTAN C/AS COM BL PZA 711.85
ONE PIECE V MEDITERRANEO C/A BL PZA 466.02
ONE PIECE V MEDITERRANEO C/A BO PZA 542.29
ONE PIECE V MEDITERRANEO C/A BLANCO CC PZA 542.29
ONE PIECE V MEDITERRANEO C/A BONE CC PZA 542.29
ONE PIECE MODERN C/ASI MELAMI, S.DUAL BL PZA 899.30
ONE PIECE MODERN C/AS MELAMI S. DUAL COM PZA 822.03
ONE PIECE MONTPELLIER C/AS SD BL PZA 1355.85
ONE PIECE MONTPELLIER C/AS CM BL PZA 1355.85
ONE PIECE VAINSA STELLA C/ASI S/DUAL BLA PZA 534.27
ONE PIECE VA STELLA C/ASI S/DUAL BLA COM PZA 491.44

LAVATORIOS
LAVATORIO AVANTO C/ REBOSE CROMA. Y UÑAS GALVANIZ. 
BLANCO (AGUJEROS PARA 4" Y 8" INSINUADOS)

PZA 84.66

LAVATORIO AVANTO C/ REBOSE CROMA. Y UÑAS GALVANIZ. 
BONE (AGUJEROS PARA 4" Y 8" INSINUADOS)

PZA 93.13

OVALINES Y BOWLS
BOWL BARI BLANCO (CON REBOSE CROMADO) PZA 114.32
BOWL BARI BONE (CON REBOSE CROMADO) PZA 122.80
BOWL BALI BLANCO (CON REBOCE CROMADO) PZA 101.61
BOWL BALI BONE (CON REBOCE CROMADO) PZA 110.08
BOWL REDONDO MANHATTAN WHITE PZA 296.53
BOWL REDONDO MANHATTAN WHITE MATTE PZA 360.17
BOWL CUADRADO MARTINI BLACK PZA 338.90
BOWL MAUI CUADRADO BLACK (SIN REBOCE) PZA 262.71
BOWL MODERNA BLANCO (SIN REBOCE) PZA 296.53
BOWL ROMANTIK BLANCO (SIN REBOCE) PZA 254.15
BOWL STELLA BLANCO (SIN REBOCE) PZA 271.10

LLAVE DE DUCHA
LLAVE DE DUCHA MARES AQUARIUS DURACROM PZA 106.78
LLAVE DE DUCHA LINEA MARES CRISTAL CROMO PZA 96.61
LLAVE DE DUCHA LINEA MARES BALI DURACROM PZA 158.39
LLAVE DUCHA CRISTAL S/ESP STD.AGE CROMO PZA 198.22
LLAVE DE DUCHA LINEA MARES EGEO DURACROM PZA 138.14
LLAVE DE DUCHA LINEA MARES MAUI DURACROM PZA 158.39
LLAVE DE DUCHA MAUI S/ESPAÑOLA STD CRO PZA 253.31
LLAVE DE DUCHA VAINSA MODENA DURACROM PZA 146.53
LLAVE DE DUCHA TEMP PRES FRONTAL ESPC DURACROM PZA 337.29
LLAVE DE DUCHA MARES AQUARIUS C/S.AQUA DURACROM PZA 337.29
LLAVE DE DUCHA MAR COL BALI C/SAL ESP STD CROMO PZA 242.29
LLAVE DE DUCHA CRISTAL C/SAL AQUA CROMO PZA 152.54
LLAVE DE DUCHA MAR COL EGEO C/SAL ESP STD CROMO PZA 214.41
LLAVE DE DUCHA MAR COL EGEO C/SAL VSI MASS CROMO PZA 208.39
LLAVE DE DUCHA MARES SESTRI S/SALIDA DURAC PZA 133.81
LLAVE DE DUCHA MARES SESTRI C/S AQUARIUS DURAC PZA 220.25
LLAVE DE DUCHA AVANTE CROMO PZA 131.88
LLAVE DE DUCHA MODENA C/S MODEN MIN CROMO PZA 227.98
LLAVE DE DUCHA MARES PORTOFINO S/SALIDA DURAC PZA 146.53

LLAVE DE DUCHA MARES PORTOFINO C/S ESP.STD DURAP PZA 205.08

LLAVE DE LAVADERO
LLAVE DE LAVADERO A PARED INOXV STEEL PICO AL PZA 338.14
LLAVE DE LAVADERO BAR MUEBLE INOXV STEEL P/AL PZA 419.41
LLAVE DE LAVADERO PARED ROMANTIK NIGHT P/R CRO PZA 309.24
LLAVE DE LAVADERO PARED CRISTAL PICO L CROM PZA 174.58
LLAVE DE LAVADERO BAR MUEBLE CRISTAL P/L CROMO PZA 208.39
LLAVE DE LAVADERO BAR AL MUEBLE LIV ESP COL A LEAV 
CROMO

PZA 419.41

LLAVE DE LAVADERO A LA PARED ESPEC COLECC A LEVA "L" 
CROMO

PZA 471.95

LLAVE DE LAVADERO A LA PARED MINIM LEVER P/I DURACROM PZA 462.63
LLAVE DE LAVADERO A LA PARED KLASS LINE P/R DURACROM PZA 289.83
LLAVE DE LAVADERO BAR AL MUEBLE KLASS LINE PICO "R" 
CROMO

PZA 276.19

LLAVE DE LAVADERO A LA PARED MARE AQUARIUS P/L 
DURACROM

PZA 120.34

LLAVE DE LAVADERO A LA PARED MAR COL BALI PICO "L" 
CROMO

PZA 174.58

LLAVE DE LAVADERO A LA PARED BALI CROMO PICO "B" INOX PZA 236.36
LLAVE DE LAVADERO BAR AL MUEBLE MARES BALI PICO "L" 
CROMO

PZA 213.56

LLAVE DE LAVADERO BAR BALI CROMO PICO "B" INOX PZA 236.36
LLAVE DE LAVADERO A LA PARED PICO FLEX NEG. BALI CROMO PZA 224.49
LLAVE DE LAVADERO A LA PARED PIO FLEX NEG BALI BLACK PZA 272.80
LLAVE DE LAVADERO BAR PICO FLEX NEG. BALI CROMO PZA 261.02
LLAVE DE LAVADERO MARE EGEO PICO "L" AERE.SIM DURACROM PZA 185.59
LLAVE DE LAVADERO A LA PARED EGEO CROMO PICO "B" INOX PZA 209.24
LLAVE DE LAVADERO A LA PARED EGEO CROMO PICO FLEX 
NEGRO

PZA 227.03

LLAVE DE LAVADERO BAR EGEO CROMO PICO "B" INOX PZA 236.36
LLAVE DE LAVADERO BAR EGEO CROMO PICO FLEX NEGRO PZA 254.15
LLAVE DE LAVADERO A LA PARED CROMO PICO "B" SESTRI 
CROMO

PZA 198.22

LLAVE DE LAVADERO CROMO PICO FLEX.NEGRO SESTRI PZA 187.55
LLAVE DE LAVADERO BAR CROMO PICO "B" SESTRI CROMO PZA 198.22
LLAVE DE LAVADERO PICO GIR.CLASS AVANTE "C" DURACROM PZA 216.02
LLAVE DE LAVADERO A LA PARED CLASS AVANTE PICO "L" 
CROMO

PZA 220.25

LLAVE DE LAVADERO A LA PARED PICO FLEX NE AVANTE CROMO PZA 289.83
LLAVE DE LAVADERO BAR AL MUEBLE CLASS AVANT PICO "L" 
CROMO

PZA 304.15

LLAVE DE LAVADERO BAR PICO FLEX NEG. AVANTE CROMO PZA 310.68
LLAVE DE LAVADERO A LA PARED MAUI CROMO PICO FLEX 
NEGRO

PZA 233.40

LLAVE DE LAVADERO BAR MAUI C/P FLEX NEGRO PZA 259.16
LLAVE DE LAVADERO CROMO PICO "B" PORTOFINO CROMO PZA 188.31
LLAVE DE LAVADERO CROMO PICO FLEX.NEG PORTOFINO 
CROMO

PZA 187.55

LLAVE DE LAVADERO BAR CROMO PICO "B" PORTOFINO CROMO PZA 220.25

LLAVE DE LAVATORIO
LLAVE DE LAVATORIO STANDARD AL MUEBLE COLECCIÓN 
AVANTE LINEA CLASSIC

PZA 152.54

LLAVE DE LAVATORIO STANDARD AL MUEBLE COLECCIÓN SKY 
LINEA CLASSIC

PZA 152.46

LLAVE DE LAVATORIO A LA PARED COLECCIÓN AVANTE LINEA 
CLASSIC

PZA 220.51

LLAVE DE LAVATORIO A LA PARED COLECCIÓN SKY LINEA 
CLASSIC

PZA 237.20

LLAVE DE LAVATORIO AL MUEBLE CRISTAL CROM PZA 133.81
LLAVE LAVATORIO ELEC.DUAL BAJO LIV DURAC PZA 648.99
LLAVE LAVATORIO ELEC.DUAL PARED DURAC PZA 808.39
LLAVE LAVATORIO ELECT.DUAL BAJO MINIMALISTA CR PZA 966.02
LLAVE LAVATORIO ELECT.DUAL ALTO P/B CR PZA 1322.03
LLAVE LAVATORIO TEMP PARED ESPEC DURACROM PZA 238.98
LLAVE LAVATORIO MUEBLE LEVA LIVIANA DURACRO PZA 253.31
LLAVE LAVATORIO TEMP MUEBLE AERE ANTIV ESPEC CR PZA 270.25
LLAVE LAVATORIO TEMP PARED MINIMALISTA CORTA ESPEC CR PZA 326.19
LLAVE LAVATORIO TEMP PARED MINIMALISTA LARGA ESPEC CR PZA 388.05
LLAVE LAVATORIO TEMP BAJO MUEBLE MINIMALISTA AER ANTI 
ESP CR

PZA 445.76

LLAVE LAVATORIO TEMP ALTO MUEBLE MINIMALISTA AER ANTI 
ESP CR

PZA 579.58

LLAVE LAVATORIO PAR COMP MINIMALISTA COLEC LEVER CR PZA 338.90
LLAVE LAVATORIO MUEBLE BAJO MINIMALISTA COLEC LEVER 
CR

PZA 423.73
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LLAVE LAVATORIO MUEBLE ALTO MINIMALISTA COLEC LEVER CR PZA 533.81
LLAVE LAVATORIO A LA PARED KLASS LINE DURACROM PZA 389.83
LLAVE LAVATORIO MUEBLE BAJA ROMANTIK COL NIGHT CRO PZA 331.27
LLAVE LAVATORIO MUEBLE ALTO ROMANTIK NIGHT DURACROM PZA 391.44
LLAVE LAVATORIO MUEBLE MARES AQUARIUS DURACROM PZA 88.53
LLAVE LAVATORIO BAJO AL MUEBLE LIN MARES COL BALI CR PZA 203.30
LLAVE LAVATORIO ALTO AL MUEBLE LIN MARES COL BALI CR PZA 338.05
LLAVE LAVATORIO AL MUEBLE MARES EGEO DURACROM PZA 131.88
LLAVE LAVATORIO MARES SESTRI DURACROM PZA 153.23
LLAVE LAVATORIO STD CLASS AVANT C/AEREAD DURACROM PZA 155.52
LLAVE LAVATORIO A LA PARED IN LINE GLAMOUR CR PZA 338.05
LLAVE LAVATORIO MUEBLE ALTA IN LINE GLAMOUR CR PZA 533.81
LLAVE LAVATORIO BAJA AL MUEBLE MAUI CROM PZA 232.12
LLAVE LAVATORIO BAJO MUEBLE MAUI BLACK PZA 243.22
LLAVE LAVATORIO ALTA AL MUEBLE MAUI CROM PZA 277.26
LLAVE LAVATORIO ALTA MUEBLE MAUI BLACK PZA 343.22
LLAVE LAVATORIO BAJA MODENA DURACROM PZA 208.91
LLAVE LAVATORIO ALTA MODENA DURACROM PZA 263.06
LLAVE LAVATORIO MUEBLE MARES PORTOFINO DURACROM PZA 198.22
LLAVE LAVATORIO LUJO OLLA A LEVA ESP C/AER DURACR PZA 471.95

MEZCLADORAS DE LAVATORIO
MEZCLADORA DE LAVATORIO MONO ALTA MUEBLE MINIM 
SQUARE CR

PZA 953.32

MEZCLADORA DE LAVATORIO 8"MUEBLE P/CUAD MINIM COL 
SQUARE CR

PZA 996.53

MEZCLADORA DE LAVATORIO 4"BR LIN MARES AQUARIUS 
DURACROM

PZA 260.08

MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC BAJA MARES AQUARIUS 
DURACROM

PZA 298.22

MEZCLADORA DE LAVATORIO 4" C/PLANCH PC AL, MARES BALI 
CR

PZA 340.09

MEZCLADORA DE LAVATORIO 8" PC MARES LIN MAR COL BALI 
CR

PZA 631.10

MEZCLADORA DE LAVATORIO MONC BAJ AL MUEB OCEAN ARTIC 
CR

PZA 498.22

MEZCLADORA DE LAVATORIO MONC ALT AL MUEB OCEAN ARTIC 
CR

PZA 721.95

MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC BAJA AL MUEB INOX V CO 
STEEL

PZA 381.36

MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC ALTA AL MUEB INOX V CO 
STEEL

PZA 474.49

MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC BAJA MUEB MAUI BLACK PZA 364.41
MEZCLADORA DE LAVATORIO MONO PARED LINEA MINIM LEVER 
CR

PZA 474.58

MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC PARED LEVER BLACK PZA 466.86
MEZCLADORA DE LAVATORIO MONO BAJA MUEB MINIM COL 
LEVER CR

PZA 540.59

MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC BAJO MUEBLE LEVER BK PZA 500.00
MEZCLADORA DE LAVATORIO MONO ALTA MUEB MINIM LEVER 
CR

PZA 677.88

MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC ALTO MUE LEVER BLACK PZA 729.58
MEZCLADORA DE LAVATORIO 8"MUEBLE P/N MINIM COLE LEVER 
CR

PZA 996.53

MEZCLADORA DE LAVATORIO 8" AL MUEBLE PICO N, KLASS LINE 
CR

PZA 707.54

MEZCLADORA DE LAVATORIO MONOC BAJA MUEBLE ROMANTIK 
NIGHT CR

PZA 576.27

MEZCLADORA DE LAVATORIO ALTA MUEBLE ROMANTIK NIGHT 
CR

PZA 628.73

MEZCLADORA DE LAVATORIO MONO ALTA AL MUEBLE MODUS 
DURACROM

PZA 822.89

MEZCLADORA DE LAVATORIO MONO BAJ MUEBLE MINIM COL 
SQUARE CR

PZA 756.69

MEZCLADORA DE LAVATORIO 8" PC AL LIN MARES COLEC BALI 
CR

PZA 631.10

MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC BAJO GLAMOUR DURACROM PZA 399.92
MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC BAJO GLAMOUR BLACK PZA 415.25
MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC ALTO GLAMOUR DURACROM PZA 402.54
MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC ALTO GLAMOUR BLACK PZA 411.02
MEZCLADORA DE LAVATORIO 8 MUEBLE C/PICO GLMR LIN GLMR 
CR

PZA 587.20

MEZCLADORA DE LAVATORIO 4" MUEBLE MODENA DURACROM PZA 354.15
MEZCLADORA DE LAVATORIO MNC BAJA MARES PORTOFINO 
DURACROM

PZA 304.15

MEZCLADORA DE LAVATORIO MONOCOMANDO AL MUEBLE BAJA 
COLECCIÓN MAUI LINEA MARES MONOCOMANDO

PZA 293.83

MEZCLADORA DE LAVATORIO MONOCOMANDO AL MUEBLE ALTA 
COLECCIÓN MAUI LINEA MARES MONOCOMANDO

PZA 355.05

MEZCLADORA DE LAVATORIO MONOCOMANDO A PARED OCEAN 
ARTIC CROMO

PZA 484.66

MEZCLADORA DE LAVATORIO 8"MUEBLE P/R ROMANTIK NIGHT 
CROMO

PZA 645.68

MEZCLADORA DE LAVATORIO 4"EN BRONCE MARES CRISTAL 
CROMO

PZA 292.29

MEZCLADORA DE LAVATORIO 4"CON PLANCHUELA P/AL MAUI 
CROMO

PZA 342.38

MEZCLADORA DE LAVATORIO 8" AL MUEBLE P/MARES MAUI 
CROMO

PZA 635.51

MEZCLADORA DE DUCHA
MEZCLADORA DE DUCHA DE SOBREPONER CROMO 6" CON 
DUCHA TELÉFONO GAP12COLECCIÓN BALI LINEA MARES

PZA 443.98

MEZCLADORA DE DUCHA DE SOBREPONER CROMO 6" CON 
DUCHA TELÉFONO GAP12COLECCIÓN MAUI LINEA MARES

PZA 422.80

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO CON SALIDA 
AQUARIUS COLECCIÓN AQUARIUS LINEA MARES 
MONOCOMANDO

PZA 259.24

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO ARTIC S/ SALIDACR PZA 372.88
MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO OCEAN ARTIC C.SAL 
GAP15 CR

PZA 510.94

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO OCEAN ARTIC C.SAL 
MORGAN CR

PZA 567.71

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO ANG D.TF OCEA 
ARTIC S.MORGAN C

PZA 948.22

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO INOX V STEEL SAL.
DU/INOX

PZA 710.93

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO MIN LEVER SIN 
SALIDA DUCHA CRO

PZA 315.17

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO MIN LEVE ESP MIN 
PARED 40 C

PZA 597.37

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO LEVER C/S ESP 40 
BLACK

PZA 685.51

MEZCLADORA DE DUCHA MINI LEVER ESP MINI 40CM 
DURACROM

PZA 932.97

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO C ANG DT MIN LEV 
ESP MIN 40 C

PZA 1095.68

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO ROMANTIK NIGHT 
GAP 15 CR

PZA 482.97

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO ROMANTIK NIGHT 
MORGAN CR

PZA 534.66

MEZCLADORA DE DUCHA ROMANTIK NIGHT S/GAP15 
DURACROM

PZA 655.00

MEZCLADORA DE DUCHA ROMANTIK NIGHT S/MORGAN 
DURACROM

PZA 618.64

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO MARTINI C/S ESP 
25C BR

PZA 1016.95

MEZCLADORA DE DUCHA TERMOSTÁTICA MARTINI C/S ESP 25C 
BR

PZA 1779.58

MEZCLADORA DE DUCHA TERMOSTÁTICA MODUS S/CUA 25X25 PZA 2338.98
MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO MIN SQUARE SIN 
SALIDA DUCHA CR

PZA 523.64

MEZCLADORA DE DUCHA MINIM SQUARE ESP CUAD 40CM CR PZA 1432.20
MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO C ANG DT MIN 
SQUAR ESP CUA 40 C

PZA 1373.64

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO P/CUAD MIN SQUAR 
ESP CUAD 40 C

PZA 1665.25

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO LIN MAR BALI C/SAL 
ESP ST CR

PZA 277.26

MEZCLADORA DE DUCHA BIDET CNX BIDET MARES BALI CR PZA 315.17
MEZCLADORA DE DUCHA LIN MAR BALI C/SAL ESP STD DURACR PZA 381.27
MEZCLADORA DE DUCHA CRISTAL C/SAL AQUA CROM PZA 305.08
MEZCLADORA DE DUCHA EGEO C/SAL AQUARIUS CROM PZA 340.09
MEZCLADORA DE DUCHA MARES SESTRI C/S AQUARIUS DURAC PZA 361.78
MEZCLADORA DE DUCHA AVANTE C/SAL GAP15 CROMO PZA 491.44
MEZCLADORA DE DUCHA GLAMOUR C/SAL GLAMOUR CR PZA 461.78
MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO GLAMOUR C/S GLM 
BT CR

PZA 432.20

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO MAUI C/S ESP STD 
BLACK

PZA 355.93

MEZCLADORA DE DUCHA MONOCOMANDO MARES MAUI C/S.D 
MORGAN DUR

PZA 423.73

MEZCLADORA DE DUCHA MAUI C/S ESP STD BLACK PZA 431.27
MEZCLADORA DE DUCHA MODENA C/S MODEN MIN CR PZA 394.07



Precios sin I.G.V. vigentes al 31/01/2026

Precios de los Materiales

  INSUMO UND. PREC.   INSUMO UND. PREC.
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DE INTERÉS PARA LOS SUSCRIPTORES
COSTOS, recibe mensualmente el informe de las empresas colaboradoras sobre la variación de sus listas de precios, varíen o no los mismos. 
Para una rápida ayuda, les indicamos en líneas siguientes las listas de precios que han tenido alguna variación con relación al mes anterior.

ACEROS Y FIERROS INDUSTRIALES S.A.C. - COMERCIALIZADORA RUMIWASI SAC - CONSELVA - ICOFESA
PROMART- ELECTRICIDAD - PROMART- PINTURAS Y ACABADOS - SODIMAC S.A - VAINSA - VSI INDUSTRIAL S.A.C

MEZCLADORA DE DUCHA MARES PORTOFINO C/S ESP.STD DURC PZA 338.98

MEZCLADORA DE DUCHA TINA
MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA MONOCOMANDO L.OCEAN 
ARTIC SAL GAP15 CR

PZA 1059.24

MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA MONOCOMANDO L.OCEAN 
ARTIC S.MORGAN CR

PZA 1101.69

MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA P/MINI ROMANTI NIGHT 
MORGAN CR

PZA 1008.47

MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA MONOCOMANDO AQUARIUS 
C/S.A P.VSI DURACROM

PZA 792.29

MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA(3LL)BALI SAL ESP ST 
DURACROM

PZA 662.72

MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA AVANTE C/SAL GAP15 CR PZA 745.68
MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA (2LL)LIN GLAMOUR C/SAL 
CUAD CR

PZA 461.78

MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA GLAMOUR C/S GLAM PIC 
TUB CR

PZA 714.32

MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA GLAMR C/SAL CUAD C/PIC 
TIN MIN CR

PZA 714.32

MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA MONOCROMADO P/MIN 
MAUI S/ESP STD CR

PZA 776.19

MEZCLADORA DE DUCHA CON TINA MODENA C/S MD MN PIC 
TUB CR

PZA 714.32

MEZCLADORA DE LAVADERO
MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED ESPECIAL COLECCION 
A LEVA PICO "L" CROMO

PZA 638.98

MEZCLADORA DE LAVADERO 8" PT ESPECIAL COLECCCION A 
LEVA PICO "L" CROMO

PZA 765.17

MEZCLADORA DE LAVADERO 8" PTE ESPEC COLECC A LEVA B 
CROMO

PZA 802.46

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO AL MUEBLE 
OCEAN ARTIC I DURAC

PZA 507.63

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO OCE ARTIC 
C/P EXT 1.5 MTS

PZA 737.29

MEZCLADORA DE LAVADERO MONOCOMANDO A LA PARED P/I 
ARTIC CROMO

PZA 838.14

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO AL MUEBLE 
OCEAN ARTIC PC.RES CROMO

PZA 761.02

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO AL MUEBLE 
P/B INOXV STEEL

PZA 427.03

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO AL MUEBLE 
P/I INOXV STEEL

PZA 468.64

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO AL MUEBLE 
P/RESORTE INOXV STEEL

PZA 932.12

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO MANG 
NEGRA C/DUCH INOX

PZA 1008.47

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO AL MUEBLE 
P/RET MINI LEVER CROMO

PZA 813.56

MEZCLADORA DE LAVADERO MUEBLE KLASS LINE PICO "R" 
DURACROM

PZA 393.98

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED KLASS LINE PICO R 
CROMO

PZA 508.39

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED ROMANTIK NIGHT P/R 
CROMO

PZA 495.68

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO AL MUEBLE 
P/RET MINI SQUAR CROMO

PZA 2449.07

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED MARES AQUARIUS P/L 
DURACROM

PZA 221.07

MEZCLADORA DE LAVADERO AL MUEBLE MARES AQUARIUS P/L 
DURACROM

PZA 282.12

MEZCLADORA DE LAVADERO AL MUEBLE MARES BALI PICO "L" 
CROMO

PZA 349.15

MEZCLADORA DE LAVADERO AL MUEBLE BALI P/FLEX NEGRO PZA 372.80
MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED MARES BALI P/" L" 
DURACROM

PZA 330.51

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO AL MUEBLE 
MARES BALI DURACROM

PZA 381.27

MEZCLADORA DE LAVADERO AL MUEBLE CRISTAL PICO "L" 
CROMO

PZA 291.53

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED CRISTAL PICO L 
CROMO

PZA 304.15

MEZCLADORA DE LAVADERO AL MUEBLE MARES EGEO PICO "L" 
DURACROM

PZA 282.12

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED MARES EGEO P/"L" 
DURACROM

PZA 314.93

MEZCLADORA DE LAVADERO AL MUEBLE EGEO P/FLEX NEGRO PZA 329.66
MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED EGEO P/FLEX NEGRO PZA 411.02
MEZCLADORA DE LAVADERO AL MUEBLE CLASS AVANTE P/L 
DURACROM

PZA 372.88

MEZCLADORA DE LAVADERO AL MUEBLE CLASS AVANTE PICO 
"F" DURACROM

PZA 440.59

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED CLASS AVANTE P/L 
DURACROM

PZA 500.00

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED P/FLEX NE AVANTE 
CROMO

PZA 527.03

MEZCLADORA DE LAVADERO BAR C/P I GLAMOUR CROMO PZA 454.15
MEZCLADORA DE LAVADERO BAR C/P R GLAMOUR CROMO PZA 544.83
MEZCLADORA DE LAVADERO BAR MONOCOMANDO AL MUEBLE 
MARES MAUI DURACROM

PZA 422.80

MEZCLADORA DE LAVADERO A LA PARED MAUI P/FLEX NEGRO PZA 427.03

BARRAS DE SEGURIDADBARRAS DE SEGURIDAD
BARRA SEGUR RECT 12" MM 101.61
BARRA SEGUR RECT 18" MM 114.32
BARRA SEGUR RECT 24" MM 132.12
BARRA SEGUR RECT 28" MM 142.29
BARRA SEGUR RECT 36" MM 139.83
BARRA SEGUR CURV 110 GRADOS MM 175.34

FLUX
FLUX ELEC BAT URIN D INDIR C/BOTO ESP CR PZA 2116.86
FLUX ELEC BAT 4.8L INOD INDIREC BOTON CR PZA 2116.86
FLUX MEC URIN DESC DIREC BOTON ESP CROMO PZA 611.78
FLUX MEC 6L INOD DESC DIREC BOTON ESP CR PZA 669.49
FLUX MEC 4.8L INODO DESCA DIREC BOTON CR PZA 652.46
FLUX MEC URIN DESC INDIR PALAN ESP CR PZA 696.61
FLUX MEC EMPOTRADO 4.8L INODORO ESP CROM PZA 652.46
FLUX MEC 6L INOD DESC INDIR PALAN ESP CR PZA 714.32
FLUX MEC 4.8L INOD DESC INDIR PALANCA CR PZA 714.32

TOALLEROS
TOALLERO DE ANILLO GLAMOUR PZA 100.76
TOALLERO DE BARRA GLAMOUR PZA 134.66
TOALLERO MULTIPLE GLAMOUR PZA 329.58
TOALLERO DE ANILLO EN ACERO INOX. PZA 118.56
TOALLERO DE BARRA (60CM.) EN ACERO INOX. PZA 165.25
TOALLERO CON DOBLE RACK EN ACERO INOX. PZA 207.63
TOALLERO MULTIPLE EN ACERO INOX PZA 305.00
TOALLERO DE ANILLO OCEAN - CROMO PZA 114.32
TOALLERO DE BARRA (60CM) OCEAN - CROMO PZA 171.19
TOALLERO DE ANILLO MARTINI BLACK PZA 216.02
TOALLERO DE BARRA MARTINI BLACK PZA 309.32
TOALLERO ANILLO MINIMALISTA CUADRADO CROMO PZA 147.37
TOALLERO DE BARRA MINIMALISTA CUADRADO CROMO PZA 226.19
TOALLERO DE ANILLO INOX BALI C/3M PZA 76.27
TOALLERO BARRA 45 INOX BALI C/3M PZA 93.22
TOALLERO DE ANILLO KLASS - CROMO PZA 102.46
TOALLERO DE BARRA KLASS - CROMO PZA 147.37
TOALLERO DE ANILLO OVAL - CROMO PZA 93.22
TOALLERO DE BARRA OVAL - CROMO PZA 135.59
TOALLERO DE ANILLO ROMANTIK - CROMO PZA 89.83
TOALLERO DE BARRA ROMANTIK - CROMO PZA 118.56

URINARIO
URINARIO AQUARIUS BLANCO PZA 156.69
URINARIO BALI C/LLV COMPAC BL COM PZA 326.19
URINARIO NIZA BL C/FLUX ELECT A BATE PZA 2042.29
URINARIO NIZA C/FLUXOMETRO BL PZA 910.93
URINARIO NIZA C/FLUXO DIREC BL PZA 940.68
URINARIO NIZA C/LLV TEMPOR BL PZA 588.90
URINARIO NIZA C/LLV URINARIO BL PZA 459.32



Leyes Sociales
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TABLA DE PORCENTAJES DE LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES EN EDIFICACIÓN 
APLICABLES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA, BUC y BAE

VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

*Promedio de las Compañias Aseguradoras
Fuente: Ing. Jesús Ramos Salazar

Con la finalidad de establecer el criterio general sobre la determinación de la incidencia de leyes y beneficios sociales que 
afectan al jornal o remuneraciones de los trabajadores de construcción civil aplicable sobre el jornal o remuneración básica, 
la Bonificación Unificada de Construcción (BUC) y la Bonificación por Alta Especialización (BAE) para el rubro de Edificación.

ITEM CONCEPTO %
PORCENTAJE DE L.S.Y B.S. APLICABLES

REMUNERACIÓN BÁSICA BUC y BAE

1.00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS

1.01 Indemnización

a) Por tiempo de servicios 12.00

b) Por participación de utilidades 3.00

1.02 Seguro Complementario de Riesgo
(D.S. N° 003-98-TR)

a) Asistenciales (EsSalud o EPS) 1.30 1.30

b) Económicas (ONP o Seguro Privado)* 1.70 1.70

1.03 Régimen de Prestaciones de Salud 9.00 9.00

2.00 PORCENTAJES DEDUCIDOS

2.01 Salario Dominical 17.53

2.02 Vacaciones record (30 días) 11.54

2.03 Gratificación de Fiestas Patrias y Navidad 22.22

2.04 Jornales por días Feriados no laborables 3.99

2.05 Asignación Escolar (promedio 3 hijos) 25.00

3.00 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 9.00

3.01 Salario Dominical sobre 17.53% 1.58

3.02 Vacaciones record sobre 11.54% 1.04

3.03 Jornales por días Feriados no laborables
sobre 3.99% 0.36

4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO 
DE RIESGO (D.S. N° 003-98-TR) 3.00

4.01 Salario Dominical sobre 17.53% 0.53

4.02 Vacaciones record sobre 11.54% 0.35

4.03 Jornales por días Feriados no laborables
sobre 3.99% 0.12

PORCENTAJE TOTAL DE L.S Y B.S. 111.26 12.00
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OPERARIO
VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

OFICIAL

PEÓN

CUADRO DE REMUNERACIONES SEMANALES
DIARIO (S/.) DIAS SEMANAL (S/.)

INGRESOS
JORNAL BASICO 89.30 6 535.80
DOMINICAL 89.30
BUC 28.58 6 171.46
BONIFICACION POR MOVILIDAD 8.60 6 51.60
TOTAL DE INGRESOS (1) 848.16

DESCUENTOS
S.N.P.                    13% 103.55
CONAFOVICER     2% 12.50
TOTAL DE DESCUENTOS (2) 116.05
NETO A PAGAR SEMANAL (1- 2) 732.11

DIARIO (S/.) DIAS SEMANAL (S/.)
INGRESOS
JORNAL BASICO 69.75 6 418.50
DOMINICAL 69.75
BUC 20.93 6 125.55
BONIFICACION POR MOVILIDAD 8.60 6 51.60
TOTAL DE INGRESOS (1) 665.40

DESCUENTOS
S.N.P.                    13% 79.79
CONAFOVICER     2% 9.77
TOTAL DE DESCUENTOS (2) 89.56
NETO A PAGAR SEMANAL (1- 2) 575.84

DIARIO (S/.) DIAS SEMANAL (S/.)
INGRESOS
JORNAL BASICO 62.80 6 376.80
DOMINICAL 62.80
BUC 18.84 6 113.04
BONIFICACION POR MOVILIDAD 8.60 6 51.60
TOTAL DE INGRESOS (1) 604.24

DESCUENTOS
S.N.P.                    13% 71.84
CONAFOVICER     2% 8.79
TOTAL DE DESCUENTOS (2) 80.63
NETO A PAGAR SEMANAL (1- 2) 523.61

NOTAS.- 
1. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2026, Expediente No 339-2025-MTPE/2.14-NC de 05.12.2025 publicada mediante RM No 197-2025-TR de 19.12.2025 establece los incremenos de remuneraciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 sobre su 

jornal basico diario: Operario: S/ 2.00 Oficial: S/ 1.25 Peón: S/ 1.15 
2. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2026, Expediente No 399-2025-MTPE/2.14-NC de 05.12.2025, en el Item II. Condiciones de Trabajo, Clausula Segunda, PAGO POR TRABAJOS EN FERIADOS -Asignacion Especial, las partes acuerdan incrementar la 

asignacion especial la asignacion especial a los trabajadores que laboren en dias feriados del 10 al 25% de la BAE de los operarios especializados considerando los dias feriados contemplados en la clausula tercera del acta del convenio coectivo suscrito el 27.09.2022.
3. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2022-2023, Expediente No 077-2022-MTPE/2.14-NC de 27.09.2022, en el Item II. Condiciones de Trabajo, se incorpora a los Vigias en la categoria de Peon que se aplicara a las obras cuya ejecucion se inicie en fecha 

posterior a la publicacion del Convenio en el Diario Oficial El Peruano. 
4. El Acta Final de Negociacion Colectiva en Construccion Civil 2019 -2020, modifica el nombre de “Bonificacion pos Movilidad Acumulada” por el de “BONIFICACION POR MOVILIDAD” cuyo monto a nivel nacional sera de S/. 8.00 por dia laborado y S/. 5.00 cuando se labora en dia 

domingo o feriado. (Item II. Condiciones de Trabajo: Bonificacion por Movilidad”) 
5. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2024-2025, Expediente No 00131-2024-MTPE/2.14 de 21.08.2024, Item II CONDICIONES DE TRABAJO, PUNTO TERCERO se conviene que la Bonificacion por movilidad sera de S/ 8.60 por dia efectivamente laborado de 

lunes a sabado incluyendo los dias feriados para que se movilice de su residencia al centro de labores y pueda desarrollar sus tareas y viceversa. La presente bonificacion no se otorga a los trabajadores que residan en campamento ni se abona a aquellos trabajadores cuyas empresas 
le proporcionen directamente transporte al inicio y/o al termino de la jornada diaria o semanal de trabajo, tal como lo precisa las excepciones del Regalmento aprobado por Resolucion Ministerial N° 667-73-TR de 19 de setiembre de 1973. Esta bonificacion no es computable para 
el pago de ningun beneficio social al ser un concepto no remunerativo de acuerdo al articulo 19 del Decreto Legislativo N° 650 y no esta afecta a aportes y/o descuentos de Ley, salvo al impuesto a la renta. 

6. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2015-2016, ítem II Condiciones de Trabajo conviene en crear la  la BONIFICACION POR TRABAJOS CON ALTAS TEMPERATURAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL (Mezcla Asfáltica)por un monto de S/. 3.50 por dia de trabajo, 
para la compra de una bebida hidratante solo para la cuadrilla que labora en contacto con altas temperaturas en Obras de Infraestructura Vial en los trabajos con mezcla asfáltica. No es base de cálculo para las leyes sociales y/o beneficios sociales tales como CTS, Gratificaciones, 
vacaciones, horas extras y otros; y se pagará los días domingo y feriados eventualmente trabajados. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2026, Expediente No 399-2025-MTPE/2.14-NC de 05.12.2025, en el Item II. Condiciones de Trabajo, Clausula Quinta, 
BONIFICACION POR TRABAJOS CON ALTAS TEMPERATURAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL, las partes acuerdan incrementar  de S/ 3.50 a S/ 4.50 en base al primer parrafo del acta de convenio colectivo susucrito el 06.08.2025 para la compra de una bebida hidratante solo para 
la cuadrilla que labora en contacto con altas temperaturas en obras de infraestructura vial en los trabajos con mezcla de asfalto. No es base de calculo para leyes y/o beneficios sociales tales como CTS, gratificaciones, vacaciones, horas extras y otros; pagandose los domingos y 

feriados eventualmente trabajados. 
7. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2013-2014, ítem II Condiciones de Trabajo 

conviene en elevar  la BONIFICACION POR ALTA ESPECIALIZACION - BAE , bajo las mismas condiciones 
establecidas en el Convenio 2012-2013 de la siguiente manera: - Operario Operador de Equipo Mediano, 
del 6% al 8% de su Jornal Básico. - Operario Operador de Equipo Pesado, del 8%  al 10% de su Jornal 
Básico. - Operario Electromecánico, del 15% al 18% de su Jornal Básico. (Acta Final de Negociación 
Colectiva en Construcción Civil 2021-2022, Expediente No 073-2021-MTPE/2/14 de 09.09.2021) La 
BAE debe tenerse en consideración al formular el costo de hora-hombre para dichos oprerarios, que 
principalemente participan en obras de infraestructura. Asimismo, el Acuerdo Tercero incluye al Topografo 
dentro de los alcances de la Bonificación por Alta Especialización - BAE siendo su monto equivalente al 
9% de su jornal básico.

8. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2024-2025, Expediente No 00131-2024-
MTPE/2.14 de 21.08.2024, Item II CONDICIONES DE TRABAJO, en el punto segundo BONIFICACION POR 
ALTA ESPECIALIZACION (BAE) convienen elevar el BAE bajo las mimsmas condiciones establecidas en el 
Convenio 2012-2013 de la siguiente manera: Operario-Electromecanico de 17 % al 22% sobre su jornal 
basico. - Soldador homologado 6G del grupo de Operario Electromecanico, de 20% al 25% sobre su jornal 
basico. 

9. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2026, Expediente No 399-2025-MTPE/2.14-
NC de 05.12.2025, en el Item II. Condiciones de Trabajo, Clausula Septima, FONDO DE CAPACITACION, 
las partes acuerdan, respecto al aporte a la Asociacion para ael Fondo de Capacitacion de la construccion 
que realizan los empleadores en modificar de terminos monetarios a porcentuales; es decir, a partir del 1 
de enero de 2026, el aporte obligatorio sera equivalente a 0.45% del jornal basico diario que se pague a 
cada trabajador. 

10. En concordancia con el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2006-2007, Expediente 
Nº 82052-2006-DRTPEL-DPSC-SDNC de 2006-06-27, ítem II Condiciones de Trabajo, Uniformes de 
trabajo, Cláusula Segunda, “Cuando la obra pública  privada requiera veinte (20) o más trabajadores, o los 
empleadores entregarán al inicio de su relación laboral a cada uno de sus trabajadores, dos (02) uniformes 
consistentes en overoles tipo estándar, sin que exista la obligación del trabajador de devolverlos al término 
de su relación laboral. 

11. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construción Civil 2019-2020, Expediente No 
173-2019-MTPE/2.14-NC de 22.07.2019, Item II. Condiciones de Trabajo, Bonificacion por Altitud, 
acuerdan elevar la Bonificación por Altitud de S/. 2.00 a S/. 2.50 por día laborado, a sus trabajadores que 
presten servicios en obras o centros de trabajo ubicados a partir de los tres mil metros sobre el nivel del 
mar, sin tener en cuenta su lugar de procedencia, en tanto se mantenga dicha condición de trabajo. No será 
computable para el cálculo de los beneficios sociales.

12. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construción Civil 2012-2013, Expediente Nº 42494-2012-
MTPE/1/20.21, ítem II Condiciones deTrabajo, Cláusula Quinta, conviene en elevar la bonificación del 5% al 
7% sobre el jornal básico, la Bonificación por derecho de Altura, el cual será de aplicación cuando implique 
riesgo de caída libre. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2026, Expediente No 
399-2025-MTPE/2.14-NC de 05.12.2025, en el Item II. Condiciones de Trabajo, Clausula Tercera, 
BONIFICACION POR DERECHO DE ALTURA, las partes acuerdan incrementar la Bonificacion por derecho 
de altura de 7% a 8% sobre el jornal basico, por dia laborado. Este beneficio sera de aplicación unicamente 
cuando implique riesgo de caida libre y no se considera para el pago de indemnizacion por tiempo de 
servicios, vacaciones ni gratificaciones 

13. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construción Civil 2013-2014, Expediente Nº 029-2013-
MTPE/2.14, ítem II Condiciones deTrabajo Bonificación por Riesgo de trabajo bajo la cota cero, Acuerdo 
Quinto se acuerda en elevar de S/. 1.50 a S/. 1.90, en las obras de Edificación, la bonificación por riesgo 
de trabajo bajo la cota cero, para los trabajadores de construcción civil que laboren en un nivel inferior al 
segundo sótano o cinco metros bajo la cota cero. Aspecto que debe preverse en la estructura del costo 
de HH para este tipo de obras. 

14. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construción Civil 2014-2015, Expediente Nº 079-2014-
MTPE/2.14, ítem II Condiciones deTrabajo, Seguros de Vida, a partir del 1 de enero de 2015 cuando el 
costo de la obra presupuestada sea mayor a 50 UIT (siendo la UIT vigente para el 2 026 de S/. 5 500,00), 
es decir, para obras mayores de S/. 275 000,00 ; los empleadores de la construcción contratarán la 
Póliza de Seguro de ESSALUD-VIDA  (actualmente +Vida Seguro de Accidentes) por un monto de  S/. 
5,00 mensuales (vigente a partir de mayo-2007) por cada uno de los trabajadores. En tal sentido, se 
incrementará el monto en el Costo de Hora Hombre (HH) para la obras mayores al citado costo. 

CUADRO DE REMUNERACIONES VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 EN CONSTRUCCION CIVIL

 Fuente: Ing. Jesús Ramos Salazar 
(*) A partir del 1 de junio de 2016, según el Acuerdo Tercero del Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2006-2007 suscrita entre CAPECO y la FTCCP de 2006-06-27 fijada en el Expediente Nº 82052-2006-DRTPEL-DPSC-SDNC, la Bonificacón por 
Asignación Escolar se hace extensivo a los hijos de los trabajadores que cursen estudios técnicos o superiores hasta los 21 años de edad, cuyo derechos se encuentran establecidos en las normas pertinentes al respecto. El Acta Final de Negociación Colectiva en 
Construcción Civil 2015-2016, Expediente Nº 045-2015-MTPE/2.14 de 6 de agosto de 2015 extiende la Bonificación por Asignación Escolar a los hijos de los trabadores que cursen estudios técnicos o superiores hasta los 22 años cumplidos. El Acta Final de Negociación 
Colectiva en Construcción Civil 2022-2023, Expediente Nº 077-2022-MTPE/2.14-NEC de 27 de setiembre de 2022 extiende la Bonificación por Asignación Escolar a los hijos de los trabadores que cursen estudios técnicos o superiores hasta que cumplan los 23 años 
debiendo ser acreditados el vinculo familiar y las constancias de estudios y/o matricula vigente durante la vigencia del vinculo laboral. El Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2026, Expediente Nº 339-2025-MTPE/2.14-NEC de 05 de diciembre de 
2025, Clausula Cuarta, extiende la Bonificación por Asignación Escolar a los hijos de los trabadores que cursen estudios técnicos o superiores hasta que cumplan los 24 años debiendo ser acreditados el vinculo familiar y las constancias de estudios y/o matricula vigente 
durante la vigencia del vinculo laboral.

Categoría 
Jornal

HORAS EXTRAS Asignación Escolar (*) / Hijo GRATIFICACIÓN LIQUIDACIÓN

Simple 60% 100% Diario Mensual Fiestas Patrias Navidad Indemnización Horas 
Extras

Compensación Vacacional
Diario Mensual Total Diario Mensual Total Diario Semanal Diario Semanal

Operario
89,30 11.16 17.86 22.33 7.44 223.25 17.01 510.29 3,572.00 23.81 714.40 3,572.00 13.40 80.37 1.67 8.93 53.58

Oficial
69,75 8.72 13.95 17.44 5.81 174.38 13.29 398.57 2,790.00 18.60 558.00 2,790.00 10.47 62.78 1.31 6.98 41.85

Peón
62,80 7.85 12.56 15.70 5.23 157.00 11.96 358.86 2,512.00 16.75 502.40 2,512.00 9.42 56.52 1.18 6.28 37.68

COSTO DE HORA HOMBRE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
(VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026)

ITEM CONCEPTOS
CATEGORÍA

OPERARIO OFICIAL PEÓN
1.00 REMUNERACIÓN BÁSICA VIGENTE (RB) (vigente del 01.01.2026 al 31.12.2026) 89.30 69.75 62.80
2.00 BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC) (vigente del 01.01.2026 al 31.12.2026) 28.58 20.93 18.84
3.00 LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB (111.26%) 99.36 77.60 69.87
4.00 LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL BUC (12.00%) 3.43 2.51 2.26
5.00 FONDO DE CAPACITACIÓN (CAPECO-FTCCP) 0.40 0.31 0.28
6.00 SEGURO VIDA LEY 1.34 1.05 0.94
7.00 BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD 8.60 8.60 8.60
8.00 OVEROL (2 und. anuales) 0.51 0.51 0.51

COSTO DÍA HOMBRE ( DH ) 231.52 181.26 164.11
COSTO HORA HOMBRE ( HH ) 28.94 22.66 20.51

Precios de Mano de Obra
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Tarifa de Alquiler de Maquinaria y Equipos

Tarifas horarias en S/ al 31/01/2026. No incluye IGV  - 3-35 -

   EQUIPO POT. CAPAC. PESO COSTO COSTO TARIFA OBS
   (HP)  (KG) POSES. S/ OPER. S/ HORA S/ 

EQUIPOS PARA PERFORACION
COMPRESORAS NEUMATICAS 76 HP 125-175 PCM 2,000 8.90 82.80 91.70 
COMPRESORAS NEUMATICAS 87 HP 250-330 PCM 2,300 14.60 94.55 109.16 
COMPRESORAS NEUMATICAS 93 HP 335-375 PCM 2,500 17.76 128.16 145.93 
COMPRESORAS NEUMATICAS 150 HP 380-590 PCM 3,500 20.03 186.33 206.36 
COMPRESORAS NEUMATICAS 196 HP 600-690 PCM 5,000 23.82 207.17 230.99 
COMPRESORAS NEUMATICAS 240 HP 700-800 PCM 6,500 32.28 244.28 276.56 
MARTILLOS NEUMATICOS 21-24 KG. 24 4.02 0.99 5.01 (**)
MARTILLOS NEUMATICOS 25-29 KG 29 4.74 1.17 5.91 (**)
MOTOPERFORADORA 1400 RPM 185 CC 26 7.50 5.25 12.75 
PERFORADORA SOBRE ORUGAS 660-690 PCM 6,000 60.72 38.27 98.99 (**)
EQUIPO PARA MOV. DE TIERRA
CARGADORES SOBRE ORUGA 110-135 HP 2.0-2.25 YD3 16,275 80.83 171.64 252.47 
CARGADORES SOBRE ORUGA 150-180 HP 2.5-2.75 YD3 18,387 90.25 220.63 310.88 
CARGADORES SOBRE ORUGA 190-225 HP 3.2-3.75 YD3 25,173 145.00 257.81 402.81 
CARGADORES SOBRE ORUGA 245 HP 4.0-6.0 YD3 28,000 175.89 301.73 477.62 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1.0 YD3 8,000 39.75 114.05 153.80 
CARGADORES SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 9,031 66.24 109.21 175.45 
CARGADORES SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2.0-2.35 YD3 10,308 68.61 127.30 195.91 
CARGADORES SOBRE LLANTAS 100-125 HP 2.5 YD3 11,500 71.07 127.91 198.98 
CARGADORES SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 16,584 75.71 156.66 232.37 
CARGADORES SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3 18,585 85.18 185.49 270.67 
CARGADORES SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3 20,826 99.67 208.66 308.33 
CARGADORES SOBRE LLANTAS 200-260 HP 4.60 YD3 22,000 141.54 212.01 353.55 
CARGADORES SOBRE LLANTAS 260-300 HP 5.0-5.5 YD3 31,105 183.84 256.51 440.35 
CARGADORES SOBRE LLANTAS 375 HP 8.0 YD3 49,738 227.19 314.33 541.52 
MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLE 140-210 HP 11.0 YD3 14,200 165.60 181.90 347.50 
MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLE 210-300 HP 16.0 YD3 20,600 172.70 254.66 427.36 
MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLE 310-350 HP 23.0 YD3 32,800 159.14 302.84 461.98 
MOTOTRAILLAS CARGABLES 310-400 HP 14-20 YD3 20,000 171.70 326.86 498.57 
MOTOTRAILLAS CARGABLES 405-480 HP 21-31 YD3 15,500 201.02 406.84 607.86 
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3 9,000 39.75 121.01 160.76 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP 0.50-1.3 YD3 17,300 68.63 131.96 200.59 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3 23,400 110.73 176.90 287.63 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 33,800 159.93 240.31 400.24 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 YD3 61,600 224.76 330.75 555.51 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330 HP 2.5 YD3 226.18 339.35 565.53 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 385 HP 3.5 YD3 273.57 349.50 623.07 
MINICARGADOR 70 HP 0.5 YD3 23.57 92.62 116.19 
TRACTORES SOBRE ORUGAS 60-70 HP 6,711 57.26 116.76 174.02 
TRACTORES SOBRE ORUGAS 75-100 HP 9,090 65.29 138.04 203.33 
TRACTORES SOBRE ORUGAS 105-135 HP 12,300 125.87 168.48 294.35 
TRACTORES SOBRE ORUGAS 140-160 HP 14,900 125.87 196.36 322.23 
TRACTORES SOBRE ORUGAS 190-240 HP 20,520 175.89 264.53 440.42 
TRACTORES SOBRE ORUGAS 270-295 HP 21,863 208.15 327.18 535.33 
TRACTORES SOBRE ORUGAS 310 HP 31,980 223.41 337.78 561.19 
TRACTORES SOBRE ORUGAS 335-410 HP 37,170 261.41 465.84 727.25 
TRACTORES SOBRE LLANTAS 200-250 HP 20,500 177.44 216.48 393.92 
TRACTORES SOBRE LLANTAS 300-350 HP 30,380 277.27 304.63 581.90 
TRACTORES SOBRE LLANTAS 400-500 HP 46,355 431.20 417.61 848.81 
EQUIPO DE COMPACTACION
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL(1.25") 1.93 4.63 6.56 (*)
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL(1.50") 1.98 4.67 6.65 (*)
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18 PL(2.40") 2.09 4.74 6.83 (*)
COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4 HP 95 2.38 34.26 36.64 
COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP 145 2.48 36.78 39.26 
COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7 HP 160 4.36 38.01 42.37 
ROD. LISO VIBRAT. MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TON 800 6.86 40.61 47.47 
RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 TON 7,300 24.17 106.82 130.99 
RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TON 11,100 53.47 148.42 201.88 
RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 136-170 HP 15-17 TON 13,700 70.98 179.89 250.87 
RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 210 HP 19-23 TON 19,600 75.71 208.81 284.51 
RODILLO LISO VIBRATORIO DE TIRO 50-80 HP 4-5.5 TON 5,500 8.94 75.07 84.01 
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP 3-5 TON 3,700 46.07 89.09 135.15 
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100 HP 5.5-20 TON 5,500 62.81 101.59 164.40 
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8.23 TON 8,000 65.33 120.14 185.47 
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 TON 9,000 66.75 123.11 189.86 
RODILLO PATA DE CABRA VIB. AUTOPRO. 84 HP 8.10 TON 8,200 15.41 93.85 109.26 
RODILLO PATA DE CABRA VIB. AUTOPRO. 100-135 HP 11-13 TON 11,300 55.70 147.73 203.42 
RODILLO PATA DE CABRA VIB. AUTOPRO. 136-180 HP 15-17 TON 15,300 77.47 187.21 264.68 
EQUIPOS PARA OBRA DE CONCRETO
DOSIFICADORA DE CONCRETO M.E. 40 HP 50 M3 17,000 29.34 76.61 105.95 (***)

Las tarifas han sido calculadas en base al programa “El Equipo y sus Costos de Operación“elaborado por el Ing. Jesús Ramos Salazar y actualizado y procesado por el área técnica de 
Costos. Considerando los criterios técnicos recopilados de las empresas propietarias de equipos y de los manuales de fabricantes y que han servido de base para la metodología que 
con mucho acierto ha sido editada en la publicación “El equipo y sus Costos de Operación“ del Ing. Jesús Ramos Salazar. 
La tarifa horaria incluye los siguientes conceptos:
Costo de Posesión (POSES.): valor de reposición, gastos financieros, derecho de importación, desaduanaje, seguros, flete de aduana a almacen.
Costo de Operación (OPERAC.): combustibles y lubricantes, filtros, neumáticos, reparaciones y mantenimiento, operador.
(*) Las tarifas de los equipos marcados  con este símbolo no incluyen Operador de equipo
(**) Las tarifas de los equipos marcados  con este símbolo no incluyen Operador de equipo, Combustibles, Lubricantes, Filtros
(***) Las tarifas de los equipos marcados  con este simbolo no incluyen Operador de equipo, Combustibles, Lubricantes, Filtros, Fuente de Poder  
(****) Las tarifas de los equipos marcados  con este simbolo no incluyen Operador de Planta, Combustibles, Lubricantes, Filtros, Fuente de Poder



Tarifa de Alquiler de Maquinaria y Equipos

   EQUIPO POT. CAPAC. PESO COSTO COSTO TARIFA OBS
   (HP)  (KG) POSES S/ OPER. S/ HORA S/ 

Tarifas horarias en S/ al 31/01/2026. No incluye IGV- 3-36 - 

DOSIFICADORA DE CONCRETO M.E. 45 HP 50-90 M3 20,000 45.26 84.74 130.00 (***)
DOSIFICADORA DE CONCRETO M.E. 60 HP 120 M3 23,000 55.44 89.95 145.39 (***)
MEZCLADORA CONCRETO T. TROMPO 8 HP 9 P3 500 2.30 1.73 4.03 (**)
MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12p3 P3 1,500 6.49 4.72 11.21 (**)
MEZCLADORA  DE CONCRETO 20-35 HP 16 p3 P3 2,700 10.67 7.69 18.36 (**)
EQUIPOS PARA REFINE Y AFIRMADO
MOTONIVELADORA 125 HP 11,515 71.28 140.71 211.98 
MOTONIVELADORA 130-135 HP 12,365 76.60 158.23 234.82 
MOTONIVELADORA 145-150 HP 13,540 92.91 178.29 271.20 
MOTONIVELADORA 180-200 HP 18,370 99.64 191.42 291.06 
VEHICULOS
CAMIONETA 4X4 PICK-UP CABINA SIMPLE 148 HP 3 Pasajeros 2,740 11.04 128.63 139.67 
CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE 84 HP 5 Pasajeros 8.67 56.99 65.66 
CAMIONETA 4X2 PICK-UP DOBLE CABINA 84 HP 5 Pasajeros 9.37 88.32 97.69 
CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 GLN 13,500 31.53 174.48 206.01 
CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 122 HP 1500 GLN 9,900 39.69 124.42 164.11 
CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145-165 HP 2000 GLN 13,000 43.79 151.60 195.39 
CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 178-210 HP 3000 GLN 19,000 49.91 180.51 230.41 
CAMION CISTERNA 4 x 2 (COMBUSTIBLE) 122 HP 2000 GLN 13,000 55.36 130.70 186.05 
CAMION CISTERNA 4 x 2 (ASFALTO) 178-210 HP 2000 GLN 13,000 49.88 180.50 230.37 
CAMION CONCRETERO 300 HP 8 M3 26,000 98.32 253.56 351.88 
CAMION CONCRETERO 330 HP 10 M3 26,000 101.96 266.99 368.95 
CAMION CONCRETERO 330 HP 12 M3 26,000 107.07 269.00 376.07 
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 122 HP 8 TON 13,000 43.79 125.93 169.72 
CAMION PLATAFORMA 4 x 2 178-210 HP 12 TON 19,000 52.08 181.36 233.43 
CAMION PLATAFORMA 6 x 4 300 HP 19 TON 26,000 75.97 244.21 320.18 
SEMI-TRAYLER 6 x 4 330 HP 35 TON 42,600 68.46 260.84 329.29 
SEMI-TRAYLER 6 x 4 330 HP 40 TON 54,420 68.46 260.84 329.29 
VOLQUETE 4 x 2 210-280 HP 8 M3 19,000 54.62 224.89 279.51 
VOLQUETE 6 x 4 330 HP 10 M3 26,000 59.72 257.72 317.44 
VOLQUETE 6 X 4 330 HP 12 M3 26,000 65.55 260.02 325.57 
VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 M3 26,000 79.38 265.47 344.85 
EQUIPOS DIVERSOS
GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 Kw 1,150 4.79 150.05 154.84 (*)
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 Kw 1,500 5.44 176.87 182.31 (*)
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 Kw 1,700 6.15 196.61 202.76 (*)
GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 Kw 2,000 8.12 216.86 224.98 (*)
GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 Kw 2,700 17.17 243.11 260.28 (*)
GRUPO ELECTROGENO 480 HP 300 Kw 3,500 18.01 304.04 322.05 (*)
MONTAGARGAS 68 HP 3000 Kg 5,200 14.41 83.27 97.68 
MONTACARGAS 80 HP 5000 Kg 8,150 23.66 95.40 119.05 
MONTACARGAS 94 HP 7500 Kg 9,150 32.18 110.26 142.44 
FAJA TRANSPORTADORA 18" x 40" M.E. 3 HP 150 T/H 4,000 4.73 2.07 6.80 (*)
FAJA TRANSPORTADORA 18" x 50" M.E. 3 HP 150 T/H 4,000 4.73 2.07 6.80 (*)
FAJA TRANSPORTADORA 30" x 40" M.E. 5 HP 550 T/H 7,800 7.09 3.06 10.15 (*)
FAJA TRANSPORTADORA 30" x 50" M.E. 5 HP 550 T/H 12,000 7.09 3.06 10.15 (*)
FAJA TRANSPORTADORA 30" x 60" M.E. 7.5 HP 800 T/H 15,000 7.48 3.22 10.70 (*)
MOTOBOMBAS 7-10 HP 3" 4" 135 0.99 9.34 10.33 (*)
MOTOBOMBAS (PETROLEO) 12 HP 4" 295 15.08 12.62 27.70 (*)
MOTOBOMBAS (PETROLEO) 17 HP 6" 340 22.61 18.31 40.92 (*)
MOTOBOMBAS (PETROLEO) 34 HP 8" 500 45.23 36.25 81.48 (*)
TRACTOR DE TIRO MF 290/4 80 HP 4,320 14.81 90.27 105.07 
TRACTOR DE TIRO MF 296-B 115 HP 4,565 17.35 113.97 131.32 
TRACTOR DE TIRO MF 2725/4 158 HP 7,000 27.21 146.99 174.20 
EQUIPOS PRODUCTORES DE AGREGADOS
CHANCADORA PRIMARIA 15 x 24 M.E. 30 HP 46-70 T/H 19,000 37.04 44.71 81.74 (**)
CHANCADORA PRIMARIA 30x42" 21,000 171.03 65.84 236.87 (**)
CHANCADORA SECUNDARIA 24"S M.E. 30 HP 46-70 Tn/Hr. 22,000 61.35 23.83 85.17 (**)
CHANCADORA SECUNDARIA 36"S M.E. 75 HP 46-70 Tn/Hr. 23,000 68.47 26.56 95.02 (**)
CHANCADORA SECUNDARIA C/CONO 4 1/4' M.E. 200 89.78 34.73 124.50 (**)
CHANCADORA CONICA + ZARANDA 200 HP 195.11 75.07 270.18 (***)
ZARANDA VIBRATORIA 4" x 6" x 14 M.E. 15 HP 7,000 21.55 39.36 60.91 
EQUIPOS PARA PAVIMENTACION
COCINA DE ASFALTO 320 GLN 2,100 1.89 86.48 88.38 
BARREDORA MECANICA 7' LON 1,000 8.75 59.51 68.26 
CALENTADOR DE ACEITE 48-S 468 P3 5,700 15.11 8.88 23.99 (**)
SECADOR DE ARIDOS 30-64 T/H 8,000 23.47 10.49 33.96 (**)
SECADOR DE ARIDOS 60-115 T/H 8,500 34.81 15.56 50.37 (**)
PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 150 Tn/Hr. 46,800 240.67 104.24 344.91 (****)
PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE (CIFALLI) 205 Tn/Hr. 62,000 407.51 176.50 584.01 (****)
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10 12,000 72.15 127.85 200.00 
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10 12,000 146.32 232.26 378.58 
RECICLADORA EN FRIO 396 HP 295 KW 22,900 402.00 425.29 827.29 (*)
FRESADORA 565 HP 421 KW 30,000.00 483.34 559.44 1,042.78 (*)

COSTOS HH OPERADORES DE EQUIPO

Operador de equipo Electromecánico S/31,69
Operador de equipo Pesado S/30,19
Operador de equipo Mediano S/29,94

Dentro de este contexto, según el D.S. N° 011-79-VC. Artículo 2°, las fórmulas polinómicas de reajuste automático de precios de las correspondientes estructuras de costos de la tarifa respectiva, se reajustarán con los coeficientes 
de incidencia que corresponda a: Costo de Posesión y Mantenimiento (según corresponda: Indice 48 - Maquinaria y equipo nacional ó Indice 49 - Maquinaria y equipo importado); Costos de operación se reajustará con el Indice 
de mano de Obra (Indice 47) para el operador y el Combustible con (Indice 34: Gasolina ó Indice 53: Petróleo Diesel); los Lubricantes, filtros y grasa con los (Indice 01: Aceite, Indice 30: Filtro, Indice 53: Grasa), si su incidencia 
es menor al 5%, se agrupará con insumos afines como el Combustible, además se debe considerar el Indice de los Gastos Generales (Indice 39: Indice General de Precios al Consumidor).

ESTRUCTURA GENÉRICA DE FÓRMULA POLINÓMICA DE TARIFAS DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.
La tarifa de alquiler de maquinarias proviene de la estructura de costos definidos por los costos de posesión y costos de operación.
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CEMENTO - PRODUCCIÓN, DESPACHO Y EXPORTACIÓN (TM)
Despacho total de cemento

Venta interna de asfalto (Barril)

Producción y venta de barras de construcción (Tn)

ESTADISTICAS Y LICITACIONES

Indices - Tipo de Cambio - Inflación - Producción y 
Venta de Principales Materiales4

BARRAS DE CONSTRUCCIÓN - PRODUCCIÓN Y VENTAS (TM)

Mes
2024 2025

PRODUCCION 
TM

VENTAS 
TM

PRODUCCION 
TM

VENTAS 
TM

Enero 129,860 141,425 112,628 134,613

Febrero 115,739 95,520 121,464 121,303

Marzo 115,105 105,495 124,524 138,241

Abril 116,200 117,872 115,676 128,119

Mayo 124,976 128,755 129,070 136,193

Junio 100,353 112,093 120,902 134,870

Julio 104,681 167,315 141,231 133,263

Agosto 117,695 103,252 139,396 148,958

Setiembre 121,327 123,568 138,627 153,745

Octubre 109,729 139,342 154,375 159,560

Noviembre 112,251 133,597 94,082 162,164

Diciembre 114,194 137,715

Fuente : INE (ACEROS AREQUIPA/SIDER PERU)

Fuente : ASOCEM

ASFALTO - VENTA INTERNA (BARRILES)

Fuente : PETROPERU

Mes 2023 2024 2025

Enero 59,637.00 95,316.00 86,884.00

 Febrero 51,477.00 77,916.00 55,625.00

 Marzo 62,934.00 73,738.00 51,750.00

 Abril 49,863.00 98,202.00 56,081.00

 Mayo 82,845.00 117,533.00 98,594.00

 Junio 87,093.00 115,771.00 113,664.00

 Julio 99,987.00 107,424.00 118,907.00

 Agosto 106,333.00 94,886.00 119,802.00

 Setiembre 100,866.00 108,115.00 160,663.00

 Octubre 101,416.00 134,229.00 78,384.00

 Noviembre 136,208.00 120,777.00 138,672.00

 Diciembre 121,610.00 110,363.00

Año Mes Producción
Cemento

Despacho 
Total de 
Cemento

Despacho 
Nacional de 

Cemento

Exportación 
de Cemento

Exporta-
ción de 
Clinker

2024 Diciembre 916.00 892.00 967.00 13.00 0.00

2025

Enero 867.00 903.00 991.00 10.00 74.00

Febrero 872.00 858.00 942.00 11.00 37.00

Marzo 875.00 869.00 950.00 12.00 37.00

Abril 855.00 874.00 958.00 9.00 36.00

Mayo 929.00 918.00 1,009.00 8.00 71.00

Junio 901.00 896.00 987.00 12.00 98.00

Julio 973.00 981.00 1,095.00 13.00 33.00

Agosto 1,038.00 1,034.00 1,153.00 11.00 72.00

Septiembre 1,054.00 1,054.00 1,174.00 10.00 70.00

Octubre 1,079.00 1,101.00 1,229.00 11.00 108.00

Noviembre 1,075.00 1,043.00 1,165.00 13.00 109.00

Diciembre 1,037.00 1,026.00 1,148.00 12.00 37.00

2026 Enero 975.00 1,009.00 1,129.00 13.00 0.00

En el acceso digital (sólo para suscriptores) también podrá encontrar:

1. Datos Técnicos:
 • Noticias y Datos del Sector (Fuente: INEI).
 • Materiales por metro cúbico de Concreto.
 • Materiales por metro cúbico de Mortero.
 • Ladrillos por metro cuadrado de Techo.
	 •	Valores	Oficiales	de	Edificación	(Año	2011	-	2012	-	2013	-	2014	-	2015	-	2016).	

2. Precios de recursos:
• Precios con buscadores avanzados.
• Cuadros de Jornales actualizado de acuerdo con el Expediente Nº41512-2011-MT-
PE/1/20.21	del	Acta	Final	de	la	Negociación	Colectiva	en	Construcción	Civil	2011	-	2012	
- 2013 - 2014 - 2015 (formato Excel).

• Cuadros de Tarifas de Equipos (formato Excel).

3. Catálogos Técnicos de las principales empresas relacionadas al sector.



Índice de Precios
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Año Mes

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA ÍNDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL POR MAYOR A NIVEL NACIONAL

IPC
(Dic. 01=100.00)

Variación Porcentual IPC
(1994=100.00)

Variación Porcentual

Mensual Acumulada Mensual Acumulada

2024

Abril 113.69 -0.05 1.54 131.58 -0.13 -0.95

Mayo 113.59 -0.09 1.45 131.31 -0.21 -1.16

Junio 113.73 0.12 1.57 131.30 -0.01 -1.17

Julio 113.99 0.24 1.81 132.12 0.63 -0.55

Agosto 114,32 0.28 2.10 131.72 -0.30 -0.85

Setiembre 114.05 -0.24 1.86 131.21 -0.39 -1.23

Octubre 113.94 -0.09 1.76 130.98 -0.18 -1.41

Noviembre 114.05 0.09 1.86 131.39 0.32 -1.10

Diciembre 114.17 0.11 1.97 131.01 -0.29 -1.38

2025

Enero 114.07 -0.09 -0.09 131.14 0.10 0.10

Febrero 114.28 0.19 0.09 130.68 -0.36 -0.26

Marzo 115.21 0.81 0.91 130.48 -0.15 -0.41

Abril 115.57 0.32 1.23 130.73 0.19 -0.22

Mayo 115.51 -0.06 1.17 130.21 -0.40 -0.61

Junio 115.66 0.13 1.30 129.76 -0.34 -0.96

Julio 115.92 0.23 1.53 128.81 -0.74 -1.68

Agosto 115.59 -0.23 1.24 127.82 -0.76 -2.43

Setiembre 115.60 0.01 1.25 127.38 -0.35 -2.78

Octubre 115.48 -0.10 1.15 126.58 -0.63 -3.39

Noviembre 115.61 0.11 1.26 126.09 -0.39 -3.76

Diciembre 115.89 0.24 1.51 126.00 -0.07 -3.83

2026 Enero 116.01 0.10 0.10 126.08 0.07 0.07

Año Mes General Maderas Acc. de 
Plástico

Suministros 
Eléctricos Vidrios Ladrillos Mayólicas y 

Mosaicos 
Aglomerantes 

(Cemento, 
Cal y Yeso) 

Agregados Estructuras 
de Concreto Metálicos 

2024

Abril -0.21 -0,27 -0,47 0,95 -0,68 -0,76 -0,83 0,03 0,19 0,06 -0,75

Mayo -0.26 -0,22 -0,44 2,21 0,08 -1,01 -1,42 -0,15 -0,17 0,00 -0,93

Junio 0.03 -0,02 0,13 1,61 1,70 -0,21 -1,96 0,04 -0,22 0,44 -0,22

Julio 0.22 0,78 0,20 -0,05 0,73 -0,01 -1,81 0,10 0,16 0,10 0,98

Agosto -0.05 0,53 -0,15 -0,28 -0,20 -0,76 -0,86 -0,02 0,67 -0,07 0,07

Setiembre -0.08 0,14 -0,11 -0,70 0,36 -0,88 -0,53 0,09 -0,06 -0,05 0,10

Octubre -0.03 0,10 0,14 1,27 -0,48 0,72 -0,85 -0,03 0,03 -0,65 -0,29

Noviembre -0.04 -0,12 0,34 -0,20 0,71 -0,43 -0,43 -0,10 -0,10 0,03 0,06

Diciembre -0.28 -0,30 0,08 -0,89 -0,59 0,03 -0,30 0,11 -0,11 -0,34 -0,81

2025

Enero 0.10 0,03 0,02 -0,78 0,30 -0,11 -0,13 -0,10 0,00 0,20 0,84

Febrero -0.31 0,51 -0,17 -0,05 -1,03 0,58 -0,13 -0,21 -0,16 0,24 -1,36

Marzo -0.17 -0,16 0,22 0,29 -0,92 0,56 0,05 -0,05 0,01 0,01 -1,00

Abril 0.12 -0,02 -0,38 1,07 0,48 1,22 0,42 0,12 -0,02 0,01 -0,16

Mayo 0.14 -0,02 -0,18 -0,99 -0,88 0,49 -0,06 -0,14 0,24 -0,06 1,29

Junio -0.25 0,07 -0,02 -0,45 0,04 0,01 -1,11 0,07 0,00 0,00 -0,84

Julio -0.07 0,36 -0,13 0,37 -0,97 0,28 0,16 0,00 -0,09 0,05 -0,58

Agosto -0.11 0,25 0,37 -0,46 -0,10 0,21 -0,08 0,03 -0,15 -0,02 -0,62

Setiembre -0.35 0,15 -0,21 -0,61 -0,44 -0,31 0,16 -0,09 0,00 0,00 -1,25

Octubre -0.38 0,18 0,00 -0,81 -1,34 0,55 -0,76 -0,13 -0,05 -0,05 -1,24

Noviembre -0.33 0,52 0,12 -0,26 -1,09 -0,32 0,63 -0,14 0,54 -0,15 -1,67

Diciembre -0.20 -0,05 -0,14 -0,54 -0,43 -0,21 0,06 -0,02 0,02 -0,29 -0,49

2026 Enero -0.03 0,10 0,20 0,90 -0,09 0,26 -0,87 0,11 -0,17 0,32 -0,73

ÍNDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(BASE DICIEMBRE 2013=100)

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA Y AL POR MAYOR A NIVEL NACIONAL

Fuente: INEI.
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TIPO DE CAMBIO DÓLARES / EUROS
Últimos Cinco Meses (De SETIEMBRE 2025 a ENERO 2026)

DÓLARES EUROS
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

DÍA C V C V C V C V C V C V C V C V C V C V
1 3.53 3.54 3.464 3.476 3.372 3.379 3.357 3.368 3.358 3.368 3.862 4.362 3.788 4.241 3.639 4.098
2 3.522 3.545 3.465 3.474 3.372 3.379 3.362 3.377 3.358 3.368 3.842 4.343 4.066 4.272 3.623 4.122
3 3.536 3.546 3.479 3.485 3.372 3.379 3.365 3.374 3.358 3.368 3.828 4.342 3.82 4.3 3.648 4.057 3.633 4.128
4 3.527 3.534 3.464 3.468 3.366 3.378 3.361 3.37 3.358 3.368 3.873 4.353 3.724 4.073 3.644 4.118
5 3.531 3.539 3.464 3.468 3.38 3.387 3.356 3.363 3.358 3.368 4.115 4.327 3.603 4.052 3.693 4.035 3.652 4.104
6 3.519 3.527 3.464 3.468 3.371 3.381 3.363 3.369 3.356 3.372 3.944 4.208 3.733 4.027 3.928 4.091
7 3.519 3.527 3.455 3.465 3.371 3.377 3.363 3.369 3.357 3.366 3.876 4.146 3.693 4.058 3.838 3.971
8 3.519 3.527 3.446 3.452 3.37 3.381 3.363 3.369 3.359 3.368 4.11 4.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.748 3.954
9 3.509 3.522 3.446 3.452 3.37 3.381 3.363 3.369 3.359 3.368 3.812 4.343 3.726 4.18 n.d. n.d. 3.638 4.155

10 3.502 3.509 3.43 3.443 3.37 3.381 3.363 3.369 3.358 3.365 3.813 4.293 3.796 4.247 3.889 3.97 3.744 4.082
11 3.484 3.494 3.436 3.442 3.366 3.38 3.364 3.378 3.358 3.365 3.818 4.322 3.616 4.056 3.873 4.031
12 3.476 3.485 3.436 3.442 3.355 3.366 3.362 3.37 3.358 3.365 3.878 4.285 3.632 4.141 3.771 4.165 3.654 4.084
13 3.489 3.499 3.436 3.442 3.362 3.372 3.363 3.373 3.355 3.368 3.703 4.229 3.661 4.079 3.704 4.068
14 3.489 3.499 3.423 3.439 3.361 3.368 3.363 3.373 3.356 3.361 3.957 4.11 3.772 4.055 3.63 4.095
15 3.489 3.499 3.421 3.428 3.365 3.374 3.363 3.373 3.354 3.367 4.08 4.295 3.709 4.191 3.685 4.15 3.729 4.125
16 3.49 3.499 3.404 3.416 3.365 3.374 3.365 3.375 3.357 3.366 3.916 4.3 3.708 4.171 3.797 4.142 3.849 4.09
17 3.484 3.489 3.387 3.397 3.365 3.374 3.366 3.374 3.354 3.363 3.851 4.363 3.723 4.188 3.609 4.078 3.685 4.136
18 3.48 3.488 3.378 3.389 3.359 3.372 3.365 3.372 3.354 3.363 4.096 4.299 3.684 4.066 3.668 4.097
19 3.482 3.491 3.378 3.389 3.366 3.372 3.363 3.371 3.354 3.363 3.823 4.316 3.641 3.999 3.664 4.161 3.634 4.106
20 3.487 3.494 3.378 3.389 3.372 3.38 3.362 3.372 3.353 3.366 3.805 3.997 3.681 4.103 3.772 4.001
21 3.487 3.494 3.368 3.378 3.377 3.385 3.362 3.372 3.353 3.363 3.781 4.045 3.776 3.959 3.666 4.088
22 3.487 3.494 3.383 3.39 3.384 3.391 3.362 3.372 3.353 3.359 3.87 4.289 3.668 4.137 3.695 4.117 3.738 4.046
23 3.499 3.51 3.395 3.401 3.384 3.391 3.36 3.372 3.352 3.36 3.863 4.296 3.68 4.112 3.717 4.145 3.698 4.148
24 3.495 3.509 3.393 3.4 3.384 3.391 3.362 3.371 3.349 3.359 3.833 4.355 3.666 4.113 3.625 4.108 3.768 4.179
25 3.503 3.511 3.377 3.385 3.38 3.397 3.359 3.369 3.349 3.359 3.823 4.309 3.677 3.984 n.d. n.d.
26 3.501 3.511 3.377 3.385 3.375 3.383 3.359 3.369 3.349 3.359 3.819 4.28 3.628 4.066 n.d. n.d. 3.768 4.13
27 3.494 3.502 3.377 3.385 3.363 3.371 3.359 3.369 3.346 3.356 3.746 4.094 3.717 4.055 3.768 4.126
28 3.494 3.502 3.376 3.387 3.36 3.371 3.345 3.352 3.665 4.116 3.62 4.041 3.779 4.178
29 3.494 3.502 3.387 3.396 3.357 3.368 3.359 3.369 3.34 3.345 4.073 4.273 3.675 4.109 3.683 4.154 3.772 4.168
30 3.475 3.495 3.385 3.394 3.357 3.368 3.361 3.372 3.34 3.345 4.109 4.279 3.681 4.087 3.782 4.142 3.719 4.177
31 3.39 3.398 3.36 3.369 3.35 3.355 3.607 4.062 3.689 4.118

CUADRO DE FACTORES DE REAJUSTE DERIVADOS DE LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE TODOS LOS 
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL COSTO DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN CORRESPONDIENTES
AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 ANEXO RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 018-2026-INEI

Publicado en las Normas Legales de El Peruano el 20 de Enero del 2026
AREAS
GEO- 

GRÁFICAS
No.

Edificación	de	1	y	2	Pisos
(Terminada)

Edificación	de	1	y	2	Pisos
(Casco Vestido)

Edificación	de	3	y	4	Pisos
(Terminada)

Edificación	de	3	y	4	Pisos
(Casco Vestido)

M.O. Resto Elem. Total M.O. Resto Elem. Total M.O. Resto Elem. Total M.O. Resto Elem. Total

1 1,0000 1,0008 1,0008 1,0000 1,0027 1,0027 1,0000 1,0014 1,0014 1,0000 1,0026 1,0026

2 1,0000 1,0006 1,0006 1,0000 1,0018 1,0018 1,0000 1,0008 1,0008 1,0000 1,0019 1,0019

3 1,0000 1,0009 1,0009 1,0000 1,0025 1,0025 1,0000 1,0013 1,0013 1,0000 1,0024 1,0024

4 1,0000 1,0013 1,0013 1,0000 1,0025 1,0025 1,0000 1,0014 1,0014 1,0000 1,0027 1,0027

5 1,0000 1,0017 1,0017 1,0000 1,0034 1,0034 1,0000 1,0019 1,0019 1,0000 1,0031 1,0031

6 1,0000 1,0013 1,0013 1,0000 1,0027 1,0027 1,0000 1,0016 1,0016 1,0000 1,0026 1,0026

Fuente: BCRP

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

ÍNDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ENERO 2026

(*) En base al Convenio Colectivo de fecha 25 de agosto de 2017, Exp. Nº 106-2017-MTPE/2.14-NC.

ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS PARA LAS SEIS ÁREAS GEOGRÁFICAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
INEI - RESOL. JEFATURAL Nº 237-2025-INEI (PUBLICADO EL 02/12/2025)

Nivel de desagregación Ponderación
(%)

Variación Porcentual
ENE 26 FEB 25 - ENE 26

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 100,00 -0.03 -1.89
1 Maderas 6,04 0,10 1,90
2 Tubos y Accesorios de Plásticas 8,86 0,20 -0,30
3 Suministros Eléctricos 7,78 0,90 -1,56
4 Vidrios 1,15 -0,09 -6,57
5 Ladrillos 5,14 0,26 3,37
6 Mayólicas	y	Mosaicos 7,81 -0,87 -1,52
7 Aglomerantes 25,84 0,11 -0,45
8 Agregados 6,06 -0,17 0,17
9 Estructuras de Concreto y Armazones 9,75 0,32 0,06

10 Metálicos 21,57 -0,73 -8,34
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Area Departamento
01 Tumbes

Piura
Lambayeque
La Libertad
Cajamarca
Amazonas
San Martín

02 Ancash
Lima
Callao
Ica

03 Huánuco
Pasco
Junín
Huancavelica
Ayacucho
Ucayali

04 Arequipa
Moquegua
Tacna

05 Loreto
06 Cusco

Puno
Apurímac
Madre de Dios

Nota: El cuadro incluye los 
índices unificados de código: 
30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron 
aprobados mediante   Resolución 
Jefatural Nº 017-2026-INEI.

COD DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6
01 ACEITES 1244.96 1244.96 1244.96 1244.96 1244.96 1244.96
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 772.62 772.62 772.62 772.62 772.62 772.62
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 799.01 799.01 799.01 799.01 799.01 799.01
04 AGREGADO FINO 682.23 1175.87 1223.63 733.66 357.21 944.13
05 AGREGADO GRUESO 524.97 271.85 485.35 592.60    (*) 820.19
06 ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO 1430.12 1430.12 1430.12 1430.12 1430.12 1430.12
07 ALAMBRE Y CABLE TW Y THW 978.61 978.61 978.61 978.61 978.61 978.61
08 ALAMBRE Y CABLE TIPO WP 1159.71 1159.71 1159.71 1159.71 1159.71 1159.71
09 ALCANTARILLA METALICA 379.74 379.74 379.74 379.74 379.74 379.74
10 APARATOS SANITARIOS 588.83 588.83 588.83 588.83 588.83 588.83
11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR 265.40 265.40 265.40 265.40 265.40 265.40
12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 303.99 303.99 303.99 303.99 303.99 303.99
13 ASFALTO 2987.37 2987.37 2987.37 2987.37 2987.37 2987.37
14 BALDOSA ACUSTICA 340.83 340.83 340.83 340.83 340.83 340.83
16 BALDOSA VINILICA 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40 378.40
17 BLOQUES Y LADRILLOS 757.61 796.19 864.34 985.72 941.98 1082.89
18 CABLES TELEFONICOS 445.69 445.69 445.69 445.69 445.69 445.69
19 CABLES TIPO NKY - NYY 1093.06 1093.06 1093.06 1093.06 1093.06 1093.06
20 CEMENTO ASFALTICO 3495.66 3495.66 3495.66 3495.66 3495.66 3495.66
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 611.20 551.30 599.13 559.15 599.13 492.38
22 CEMENTO PORTLAND TIPO II    (*)    (*)    (*)    (*)    (*)    (*)
23 CEMENTO PORTLAND TIPO V 593.55 593.55 593.55 593.55 593.55 593.55
24 CERAMICAS ESMALTADAS Y SIN ESMALTAR 269.14 269.14 269.14 269.14 269.14 269.14
26 CERRAJERIA NACIONAL 447.93 447.93 447.93 447.93 447.93 447.93
27 DETONANTE 773.09 773.09 773.09 773.09 773.09 773.09
28 DINAMITA 676.17 676.17 676.17 581.35 676.17 676.17
30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA 636.38 636.38 636.38 636.38 636.38 636.38
31 DUCTO DE CONCRETO 453.69 453.69 453.69 453.69 453.69 453.69
32 FLETE TERRESTRE 567.59 567.59 567.59 567.59 567.59 567.59
33 FLETE AEREO 809.07 809.07 809.07 809.07 809.07 809.07
34 GASOLINA 580.22 580.22 580.22 580.22 580.22 580.22
37 HERRAMIENTA MANUAL 375.71 375.71 375.71 375.71 375.71 375.71
38 HORMIGON 529.95 1216.10 1064.60 618.62    (*) 789.45
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 579.16 579.16 579.16 579.16 579.16 579.16
40 LOSETA 430.58 618.93 457.69 430.41 272.89 331.41
41 MADERA EN TIRAS PARA PISO 693.32 693.32 693.32 693.32 693.32 693.32
42 MADERA IMPORTADA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 353.16 353.16 353.16 353.16 353.16 353.16
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINT. 978.09 999.45 1245.96 880.33 1541.87 1275.22
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 507.81 507.81 507.81 507.81 507.81 507.81
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 425.78 425.78 425.78 425.78 425.78 425.78
46 MALLA DE ALAMBRE 573.87 573.87 573.87 573.87 573.87 573.87
47 MANO DE OBRA 767.67 767.67 767.67 767.67 767.67 767.67
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 388.70 388.70 388.70 388.70 388.70 388.70
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 415.52 415.52 415.52 415.52 415.52 415.52
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 933.71 933.71 933.71 933.71 933.71 933.71
51 PERFIL DE ACERO 463.08 463.08 463.08 463.08 463.08 463.08
52 PERFIL DE ALUMINIO 403.95 403.95 403.95 403.95 403.95 403.95
53 PETROLEO DIESEL 1041.13 1041.13 1041.13 1041.13 1041.13 1041.13
54 PINTURA LATEX 573.94 573.94 573.94 573.94 573.94 573.94
55 PINTURA TEMPLE 871.26 871.26 871.26 871.26 871.26 871.26
56 PLANCHA DE ACERO LAC 703.18 703.18 703.18 703.18 703.18 703.18
57 PLANCHA DE ACERO LAF 503.00 503.00 503.00 503.00 503.00 503.00
59 PLANCHA DE ASBESTO CEMENTO 283.67 283.67 283.67 283.67 283.67 283.67
60 PLANCHA DE POLIURETANO 467.50 467.50 467.50 467.50 467.50 467.50
61 PLANCHA GALVANIZADA 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25 256.25
62 POSTES DE CONCRETO 591.56 591.56 591.56 591.56 591.56 591.56
64 TERRAZO 401.00 401.00 401.00 401.00 401.00 401.00
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO 250.26 250.26 250.26 250.26 250.26 250.26
66 TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO 824.06 824.06 824.06 824.06 824.06 824.06
68 TUBERIA DE COBRE 410.60 410.60 410.60 410.60 410.60 410.60
69 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 390.74 327.82 428.87 488.52 269.39 444.88
70 TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25
71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 660.29 660.29 660.29 660.29 660.29 660.29
72 TUBERIA DE PVC 588.35 588.35 588.35 588.35 588.35 588.35
73 DUCTOS Y ACCESORIOS TELEFONICOS DE PVC 710.65 710.65 710.65 710.65 710.65 710.65
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL 445.62 445.62 445.62 445.62 445.62 445.62
78 VALVULA DE FIERRO FUNDIDO 607.33 607.33 607.33 607.33 607.33 607.33
80 CONCRETO PREMEZCLADO 136.64 136.64 136.64 136.64 136.64 136.64

(*)	Sin	Producción

ANEXO RESOLUCIÓN JEFATURAL N°017-2026-INEI (Publicado el 20 de Enero del 2026)
ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2026

Fuente: INEI
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(*) Artículos 54 y 55 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, y Artículos 93, 94 y 95 del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF; y al Artículo 14 
de	la	Ley	N°	32513	que	aprueba	el	presupuesto	del	sector	público	para	el	año	fiscal	2026.
(**)	Decreto	Supremo	N°	301-2025-EF,	publicado	en	el	diario	oficial	El	Peruano	el	17/12/2025.
(***) Númeral 4 de la 13° Disposiciones Complementarias Transitorias del Reglamento de la Ley N°32069
(****)	Prohibida	su	reproducción,	modificación	o	publicación,	sin	citar	la	fuente.

MONTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN – 2026 (*)

Remuneración	Mínima	Vital	(R.M.V.) S/. 1130  a partir del 1 de enero  2025 (RMV) (Según D. Supremo No. 006-2024- TR publicado el 28/12/2024 en El Peruano) 

Remuneración	Mínima	Asegurable 
(SNP, RCSSS, SCTR)

1	RMV,	o	la	proporción	de	ella	sino	se	realiza	la	jornada	máxima	o	no	se	trabaja	la	totalidad	de	días.	 
Régimen General (D.S. Nº 179-91-PCM)

Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T.) S/.	5,500			D.S.	301‐-2025-‐EF	publicado	el	17/12/2025	en	el	Peruano

Impuesto Extraordinario de Solidaridad Se Deroga el Impuesto Extraordinario de Solidaridad a partir del 1 de Diciembre del 2004, según Ley No. 28378 publicado 
el 10/11/2004

Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana
(I.P.C.)
Publicado el 31 de Enero del 2026

a)		Variación	porcentual	mensual	(	Enero	)	0.10%

b)		Variación	porcentual	acumulada	(	Enero	)	0.10%

c)  Número de Indice ( Enero )  116.01

Tasa de Interes Activa Promedio de mercado efectiva   
(al 31/01/2026) Moneda	Nacional	(TAMN):	16.13%	anual										Moneda	Extranjera	(TAMEX):		9.84%	anual

Tasa de Interes Pasiva Promedio de Mercado efectiva   
(al 31/01/2026) Moneda	Nacional	(TIPMN):	2.00%	anual											Moneda	Extranjera	(TIPMEX):	1.15%	anual

Tasa de Interes Legal efectiva (al 31/01/2026) Moneda	Nacional	:2.00%	anual											Moneda	Extranjera	:	1.15%	anual

Tasa de Interés Moratorio para Deudas
Tributarias - SUNAT

Moneda	Nacional:									0.9	%	mensual	vigente	a	partir	de	01/04/2021

Moneda	Extranjera:								0.5%	mensual	vigente	a	partir	de	01/04/2020

Elaboración: Ing. Jesús Ramos Salazar

Elaborado por la DSEACE - OECE (****)

MONTOS PARA DETERMINAR LAS PRINCIPALES CONTRIBUCIONES,
TRIBUTOS Y OTRAS VARIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

PROCESOS DE SELECCIÓN

SERVICIOS

BIENES SERVICIO EN 
GENERAL CONSULTORÍA DE OBRAS CONTRATACIÓN EN 

GENERAL OBRAS

Licitación Pública >= de 485,000 >= de 5’000,000 (***)

Licitación Pública Abreviada < de 485,000 
> de 44,000

< de 5’000,000 
> de 44,000

Concurso Público de Servicios >= de 485,000

Concurso Público para Consultoría >= de 485,000

Concurso Público Abreviado < de 485,000 
> de 44,00

Concurso Público para Evaluadores 
Expertos

< de 100,000 
> de 44,000

Concurso Público para Gerentes de 
Proyectos

< de 485,000 
> de 44,000

Concurso Proyecto Arquitectónico y 
Urbanístico > de 44,000 > de 44,000

Subasta Inversa Electrónica > de 44,000 > de 44,000

Comparación de Precios <= a 100,000 
> de 44,000

<= a 100,000 
> de 44,000

Contratación Directa > de 44,000 > de 44,000 > de 44,000 > de 44,000 > de 44,000
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PBI MENSUAL POR SECTORES ECONÓMICOS
(VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL) (AÑO BASE 2007 = 100,0)

PBI MENSUAL SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
VALOR AGREGADO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

PBI MENSUAL SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

PBI MENSUAL POR SECTORES ECONÓMICOS
(VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA) (AÑO BASE 2007 = 100,0)

Ficha Tecnica INEI:	La	serie	del	Indicador	Mensual	de	la	Producción	(Valor	Bruto	de	Producción)	ha	sido	llevada	
a	Valor	Agregado	por	Sector	y/o	Subsector,	mediante	los	Coeficientes	Técnicos	de	las	Cuentas	Nacionales,	
y a través del proceso del Benchmarking ha sido ajustado al nivel de las Cuentas Nacionales para el periodo 
1994 - 2008.
Fuente : INEI

Ficha Tecnica INEI:	La	serie	del	Indicador	Mensual	de	la	Producción	(Valor	Bruto	de	Producción)	ha	sido	llevada	
a	Valor	Agregado	por	Sector	y/o	Subsector,	mediante	los	Coeficientes	Técnicos	de	las	Cuentas	Nacionales,	
y a través del proceso del Benchmarking ha sido ajustado al nivel de las Cuentas Nacionales para el periodo 
1994 - 2008.
Fuente : INEI

Año Mes PBI 
Global

Agrope-
cuario Pesca Mi-

nería
Manu-
factura

Elect. 
Y 

Agua

Cons-
truc-
ción

Co-
mercio Otros

2025

May 2.34 8.82 -5.24 -6.85 0.33 1.69 6.50 3.10 3.32

Jun 4.46 11.25 33.72 1.79 4.78 2.85 9.63 3.14 2.64

Jul 3.29 10.17 30.50 2.45 1.63 2.10 5.14 2.72 2.70

Ago 2.98 10.54 -16.01 1.92 -2.82 1.02 3.66 3.78 3.74

Set 3.94 12.10 6.37 2.09 1.73 2.72 10.24 3.95 3.21

Oct 3.62 1.88 25.70 6.81 3.06 3.75 4.39 4.09 2.98

Nov 1.53 -0.96 -17.85 -6.47 -2.12 1.10 9.83 4.17 3.04

Año Mes PBI 
Global

Agrope-
cuario Pesca Mi-

nería
Manu-
factura

Elect. 
Y 

Agua

Cons-
truc-
ción

Co-
mercio Otros

2025

May 3.05 2.05 0.48 2.33 1.35 1.57 4.27 3.20 3.42

Jun 3.29 3.80 4.41 2.24 1.90 1.77 5.19 3.19 3.29

Jul 3.29 4.68 6.58 2.27 1.86 1.82 5.18 3.12 3.20

Ago 3.25 5.30 5.06 2.22 1.24 1.72 4.97 3.21 3.27

Set 3.33 5.95 5.14 2.20 1.30 1.83 5.63 3.30 3.26

Oct 3.36 5.54 6.34 2.68 1.48 2.02 5.47 3.38 3.23

Nov 3.39 4.94 2.30 1.81 2.43 1.94 5.90 3.46 3.17

Año Mes

Periodo Base

Millones de nuevos 
soles a precios de 2007

Índice Base 2007 = 
100,0

Índice 
desestacionalizado 

base 2007=100

2024

Mayo 2,699.00 198.50 221.50

Junio 2,710.00 199.30 216.50

Julio 3,005.00 221.00 220.10

Agosto 3,062.00 225.20 221.00

Setiembre 3,132.00 230.30 221.30

Octubre 3,471.00 255.30 216.20

Noviembre 3,046.00 224.00 213.80

Diciembre 4,379.00 322.10 221.70

2025

Enero 2,557.00 188.00 227.70

Febrero 2,582.00 189.90 231.50

Marzo 2,730.00 200.70 228.40

Abril 2,904.00 213.60 227.40

Mayo 2,873.00 211.30 235.00

Junio 2,975.00 218.80 235.70

Julio 3,182.00 234.00 234.20

Agosto 3,199.00 235.30 235.50

Setiembre 3,442.00 253.20 239.70

Octubre 3,677.00 270.40 235.00

Noviembre 3,386.00 249.10 243.30

Año Mes
Periodo Base

Mensual Acumulada Anualizada

2024

Mayo 5.54 5.63 -2.47

Junio -2.40 3.97 -2.24

Julio 7.10 4.46 -0.95

Agosto 4.14 4.41 0.25

Setiembre 2.89 4.18 1.36

Octubre 4.86 4.26 2.60

Noviembre -2.40 3.58 3.01

Diciembre -0.88 3.58 3.58

2025

Enero 4.13 4.13 2.99

Febrero 5.91 5.02 2.96

Marzo 5.22 5.31 3.62

Abril -1.30 3.45 2.88

Mayo 6.04 3.99 2.82

Junio 9.57 4.94 3.74

Julio 5.03 4.95 3.52

Agosto 3.60 4.77 3.42

Setiembre 10.24 5.63 4.31

Octubre 4.39 5.47 4.13

Noviembre 9.83 5.90 5.08

Ficha Tecnica INEI:	El	Producto	Bruto	Interno	mensual,	es	estimado	a	partir	del	Método	de	la	Producción,	el	que	
consiste	en	la	sumatoria	de	los	Valores	Agregados	Brutos	de	todas	las	actividades	económicas	del	sistema,	al	
cual	se	le	agregan	los	Derechos	de	Importación	(DM)	y	los	Otros	Impuestos	a	los	Productos.	La	serie	del	Indicador	
Mensual	de	la	Producción	(Valor	Bruto	de	Producción)	ha	sido	llevada	a	Valor	Agregado	por	Sector	y/o	Subsector,	
mediante	los	Coeficientes	Técnicos	de	las	Cuentas	Nacionales,	y	a	través	del	proceso	del	Benchmarking	ha	sido	
ajustado al nivel de las Cuentas Nacionales para el periodo 1994 - 2008. 
Fuente: INEI

Ficha Tecnica INEI:	La	serie	del	Indicador	Mensual	de	la	Producción	(Valor	Bruto	de	Producción)	ha	sido	llevada	
a	Valor	Agregado	por	Sector	y/o	Subsector,	mediante	los	Coeficientes	Técnicos	de	las	Cuentas	Nacionales,	
y a través del proceso del Benchmarking ha sido ajustado al nivel de las Cuentas Nacionales para el periodo 
1994 - 2008.
Fuente : INEI

PRODUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ÍNDICE BASE 2007

Fuente : INEI

Mes 2022 2023 2024 2025

 Enero 187.33 165.48 186.85 195.38

 Febrero 194.07 174.52 185.81 197.43

 Marzo 232.71 203.82 198.89 207.90

 Abril 219.59 208.32 222.97 221.12

 Mayo 217.91 193.73 205.27 218.81

 Junio 227.54 216.38 207.26 226.64

 Julio 234.34 214.39 229.85 242.40

 Agosto 250.21 224.39 234.22 243.78

 Setiembre 255.30 231.96 239.65 262.41

 Octubre 273.23 249.15 265.61 280.28

 Noviembre 253.73 234.51 233.08 258.16

 Diciembre 337.50 338.08 329.53

DESEMBOLSOS MENSUALES DE NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA,
AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 2025

Nota:	Las	colocaciones	en	dólares	han	sido	convertidas	a	moneda	nacional	según	el	tipo	de	cambio	contable	
de	su	período.	Fuente:	Fondo	MIVIVIENDA	S.A.	Elaboración:	Fondo	Mivivienda	S.A.	-	Oficina	de	Planeamiento,	
Prospectiva y Desarrollo Organizativo.

Año
Créditos Desembolsados Acumulados

Número Monto
(Miles de S/.) Número Monto

(Miles de S/.)

2020 8362 1178962.909 157278 15288690.79

2021 12871 1791084.768 170149 17079775.56

2022 13507 2245809.705 183656 19325585.26

2023 11481 2115629.683 195137 21441214.94

2024 9347 1697055.894 204484 23138270.84

2025 9156 1654041804  213 640 24792312643


