DESAGREGADO DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME

PROYECTO : HERRERA HASTA EL JR JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"
CON CUI N° 2709965"
UBICACION: JR. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
TOTAL DE SUPERVISION S/ 37,330.25
PLAZO DE EJECUCION 2.0 meses = 60 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO 25 DE MARZO DEL 2026
MODALIDAD DE EJECUCION INDIRECTA - POR CONTRATA

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD
ITEM DESCRIPCION CANT.| UND TIEMPO COSTO TOTAL
PAVIMENTO FLEXIBLE
SUB RASANTE
01.01|Prueba de densidad de sub-rasante 4 UND 50 200.00
01.02|Prueba proctor modificado de sub-rasante 4 UND 200 800.00
BASE
01.03|Prueba de densidad de base 4 UND 50 200.00
01.04|Prueba proctor modificado de base 4 UND 200 800.00
Estudio de Material de base (Analisis granulométrico, Limite de
01.05 Plasticidad, Contenido de sales, Humedad del suelo,) L UND 350 350.00
01.06|Equivalente de Arena 1 UND 160 160.00
01.07 (Ensayo de abrasion de Los Angeles 1 UND 220 220.00
Mezcla asfaltica
01.08|Control de imprimacion 1 UND 250 250.00
Lavado asfaltico (reporte de contenido de asfalto y granulometria del
01.09 agregado) 1 UND 420 420.00
01.10|Prueba de espesor de diamantina 4 UND 350 1400.00
VEREDAS
SUB RASANTE
01.12|Prueba de densidad de sub-rasante 4 UND 50 200.00
01.13|Prueba proctor modificado de sub-rasante 4 UND 200 800.00
BASE
01.14|Prueba de densidad de base 4 UND 50 200.00
01.15|Prueba proctor modificado de base 4 UND 200 800.00
Estudio de Material de base (Analisis granulométrico, Limite de
01.16|Plasticidad, Contenido de sales, Humedad del suelo) 1 UND 350 350.00
01.17|Equivalente de Arena 1 UND 160 160.00
01.18|Ensayo de abrasion de Los Angeles 1 UND 220 220.00
CONCRETO
02.19|Roturas de probetas de concreto 20 UND 20 400.00
TOTAL 7,930.00
3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA
ITEM DESCRIPCION CANT.| UND TIEMPO COSTO TOTAL
03.01|Cascos de seguridad 3 UND 24.20 72.60
03.02|Lentes de proteccion 3 PAR 10.80 32.40
03.03|Guantes de cuero 3 PAR 9.90 29.70
03.04|Botines de cuero 3 PAR 60.00 180.00
03.05| Tapon auditivo 3 PAR 1.20 3.60
03.06| Chalecos reflecivos 3 UND 14.50 43.50
TOTAL 361.80
[ TOTAL GASTOS FIJOS = Sl. 8,291.80 |
Il GASTOS VARIABLES
1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS
ITEM | DESCRIPCION | Cant [ INnc T unD | TIEMPO | COSTO TOTAL
01.01[Alquiler de Oficina Tecnica [ 1 [ 1 T uND T 20meses | 755.00 1,510.00
TOTAL 1,510.00
2.00 GASTOS DE OFICINA
ITEM DESCRIPCION INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
2.01|Utiles de escritorio 1 GLB 2.0 meses 250.00 500.00
2.01|Copias, impresiones y ploteos de Planos 1 MES 2.00 meses 300.00 600.00
TOTAL 1,100.00
3.00 PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES
ITEM CARGO INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
PERSONAL CLAVE
03.01|SUPERVISOR DE OBRA 1.00 MES 2.0 7,000.00 14,000.00
03.02|ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 0.50 MES 2.0 6,000.00 6,000.00
03.03|ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0.50 MES 2.0 6,000.00 6,000.00
TOTAL 26,000.00




DESAGREGADO DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME
PROYECTO : HERRERA HASTA EL JR JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"
CON CUI N° 2709965"

UBICACION: JR. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

4 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM DESCRIPCION INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL
4.01|Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato 1 UND 1 24.89 24.89
4.05|Gastos Bancarios (ITF) 1 GLB 0.005% 37,330.25 1.87

TOTAL 26.75

5 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM DESCRIPCION INC UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL
5.01|Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1 GLB 1 260.00 260.00
5.02|Seguro de VIDA LEY 1 GLB 1 130.00 130.00
5.04|Costo por emision de Poliza 1 GLB 1 11.70 11.70

TOTAL 401.70

[ TOTAL DE SUPERVISION S/. Sl. 37,330.25 |




ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

ANEXO 1

GASTOS FINANCIEROS

VALOR REFERENCIAL : 37,330.25
Perido del Afo : 12 meses
Plazo de Ejecucion 2.0 meses
Numero de Renovaciones de Cartas Fianzas 4 veces
Porcentaje de Comision Anual del Banco 2.00%

A. POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Calculo de la Comision Bancaria

Monto de Carta Fianza por Fiel cumplimiento 10% 3,733.03
Porcentaje de Comision Anual 2.00%

Periodo de Vigencia 4.0 meses

Comision total 24.89

Comision Mensual 6.22




ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

ANEXO 2

SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Gastos de Personal Profesional y Tecnico 26,000.00
Remuneraciones Personal Tecnico 26,000.00
Tasa ES SALUD 0.50% Monto Aplicable: SI. 26,000.00 130.00
Tasa PENSION 0.50% 130.00
[ COSTO FINANCIERO (S/.) SI. 260.00 |
B.- SEGURO DE VIDA LEY
Gastos de Personal Profesional y Tecnico 26,000.00
Gastos de Personal en Liquidacion de Obra -
Tasa: 0.50% Monto Aplicable: SI. 26,000.00
[ COSTO FINANCIERO (S/.) S/.130.00 |
| SUB-TOTAL SI. 390.00 |
Costo por emisién de Poliza 3% Del Sub-total 11.70
| TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS = S/.401.70 I

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra)
C) Monto Total del Presupuesto de Obra.




