"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA
EL JR JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESUPUESTO BASE
MODALIDAD

2 MESES = 60 DIAS CALENDARIO

MARZO DEL 2026
ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA)

| A.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO |
N° VIAJES
PESO (TON, PE
EQUIPO UN(D ) HM CANTIDAD TOT‘?L P'-AzToATFgNRMA CAMION 5
TON
Estacion total 0.002 52.02 1.00 0.00 0.10
Bomba pulverizadora 0.001 131.81 1.00 0.00 0.10
Disco de Corte 0.001 0.25 1.00 0.00 0.10
Equipo de pintura 0.001 62.57 1.00 0.00 0.10
BARREDORA MECANICA 6.000 1.47 1.00 6.00 0.20
Rodillo tandem estatico autopropulsado 58-70 hp 8-10 Ton 8.000 7.39 1.00 8.00 0.40
Minicargador 70 hp, 0.5 yd® 4.500 69.31 1.00 4.50 1.00
Vibrador de concreto 4 hp, 18 PL (1.50") 0.054 140.60 1.00 0.05 0.20
Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp, 160 kg 0.160 175.50 1.00 0.16 0.20
RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOPROPULSADO 101 - 135HP, 10.0-12.0 T 10.000 37.72 1.00 10.00 0.50
MOTONIVELADORA 145 - 150 HP, 13 540 KG 13.540 37.72 1.00 13.54 0.70
Camio6n imprimador 210 hp, 2 000 gal, 13 500 kg 13.500 1.47 1.00 13.50 0.70
Pavimentadora sobre orugas 69 hp 8.500 7.39 1.00 8.50 0.35
Rodillo neumatico autopropulsado 127 hp, 8-23 ton 10.000 7.39 1.00 10.00 0.5
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125HP 2.5Y3 12.000 78.16 1.00 12.00 0.50
MINICARGADOR FRONTAL 74.3 HP CON MARTILLO INCORPORADO 4.500 83.04 1.00 4.50 1.00
MOCHILA AGRICOLA 0.085 2.01 1.00 0.09 0.10
Total de viajes 3.35 3.00
Duracion del viaje IDA (HM) 1.30 1.30
Costo de alquiler de Equipo (S/. / HM) 350.00 100.00
MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) 1,624.25 390.00
DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) 1,624.25 390.00
SEGUROS DE TRANSPORTE 152.43 39.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S.) 4,019.93
2,800.00
. . Distancia Velocidad Tiempo
Origen / Destino (Km.) (Km./h) (Hor:s)
COMAS-CALLAO 15 20.00 0.8
CARGA Y DESCARGA | 0.5
TOTAL 15.00 1.3
| B.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO |
EQUIPO AUTOTRANSPORTADO CANTIDAD HM COSTO/HORA (S1.) D'(slzi:‘?a Vfl':nf'/‘:“;d HORAS | PARCIAL (1)
CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 2,500 GAL. 1 61.26 209.50 15.00 30.0 0.5 104.75
Volquete 6 x 4, 330 hp, 15 m?, 26 000 kg 1 66.02 385.70 15.00 30.0 0.5 192.85
MOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.) 297.60
DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S1) 297.60
SEGUROS DE TRANSPORTE 29.76
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S.) 624.96

NOTA:

El resto de Equipos sera transportado en los Volquetes o remolcado por los mismos.

Esta relacion no es limitativa, debiendo el Contratista

la con la de su prop

El Seguro de Transporte cubre la movilizacion y desmovilizacion de los equipos transportados.

El Equipo de Topografia sera transportado en las camionetas.

, de tal manera de poder terminar la obra en el plazo planteado

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO (S1.) 4,019.93
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S1.) 624.96
TOTAL (S/.) 4,644.89




